



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/103 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:02	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/103 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/103 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:07:43	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 11,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/103 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/103 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:42:30	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea c.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:00:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 104, MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS, bloco 100x1via, via 1x0-Tam. 14x21,5cm, Papel offset 70, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:12	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:48:59	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:26:58	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:04:49	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:43:13	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 19:56:31	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 13,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:33:29	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	13/07/2021 22:45:27	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:31:02	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 13,50.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/104.
Mensagem	14/07/2021 09:47:01	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:57	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:40	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/104 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/104 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/104 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/104 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:02	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/104 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/104 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:08:12	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 13,49.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:23	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/104 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/104 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:42:39	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea c.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Sr. Licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:00:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Lote 105, SINAN (FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO), Bloco 100x1via, Tam 21x29,7cm, Papel offset 70g., Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:49:48	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:28:33	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:08:10	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:44:02	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 19:57:21	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:33:57	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:45:56	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:31:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/105.
Mensagem	14/07/2021 09:47:01	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:57	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:41	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/105 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/105 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/105 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/105 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/105 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/105 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:25	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:08:39	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:29	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/105 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/105 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:42:47	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:25:05	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:25:24	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:00:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 106, SINAN (ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO), Bloco 100x1via, Tam 21x29,7cm. Papel offset 70g., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:50:58	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:29:55	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:05:41	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:44:54	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 19:59:20	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:34:35	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:46:29	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:31:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/106.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:40	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/106 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/106 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/106 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/106 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/106 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/106 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:31	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:08:49	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:35	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/106 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/106 foi reiniciado!



Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:42:55	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea e, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:25:49	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:26:11	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulero no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:03:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:30	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 107, FICHA CONTROLE DE CASOS - BOLETIM DE INQUÉRITO TRACOMA/SINAN NET, bloco 100x1 via TAM

21x29,7cm Pape, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Abertura de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:51:48	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:31:22	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:11:41	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:45:43	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:00:00	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:35:11	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:47:03	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:32:20	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/107.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:41	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/107 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/107 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/107 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/107 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/107 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/107 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:38	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:09:20	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:41	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/107 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/107 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:01	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:26:30	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:27:09	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:03:51	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos).
Mensagem	30/07/2021 16:34:39	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 108, BOLETIM DE INQUÉRITO DE TRACOMA. Bloco 100x1via. Tam 21x29,7cm, Papel offset 70g., Adjudicado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:52:43	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:32:51	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:12:23	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	13/07/2021 17:46:35	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:00:31	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 21,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:35:48	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:47:33	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:32:47	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 21,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/108.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:41	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/108 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/108 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/108 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/108 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/108 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/108 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:42	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:09:39	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 20,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:45	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/108 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/108 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:09	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea e, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:27:28	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:27:46	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Etapa	30/07/2021 15:03:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:45	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:45	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 109, PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE PNCD, Bloco 100x1 via, Tam 21x29,7, Papel offset 70g, Frente e verso , Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:53:38	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:34:25	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:13:31	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:47:17	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:01:13	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:36:28	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 20,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:48:06	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:33:14	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,50.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/109.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:41	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/109 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/109 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/109 suspenso. Pelo motivo Retorno a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/109 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/109 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/109 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:50	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:10:02	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 20,49.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:53	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/109 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/109 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:27	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:28:24	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:28:39	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:04:03	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:52	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 110, FICHA SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL. Bloco 100x1via, Tam 21x30cm., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:54:52	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:36:05	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:13:03	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:48:19	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:02:49	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:37:40	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:48:39	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:33:38	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/110.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:41	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/110 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/110 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/110 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/110 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/110 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/110 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:06:55	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:10:26	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 14,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:14:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:16:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/110 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/110 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:36	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:04:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:34:58	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:34:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 111, FICHA CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE. Bloco 100x1via, Tam 21x30cm., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:56:10	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:37:25	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:13:56	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:49:28	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:56:02	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:38:25	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:49:10	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:34:11	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/111.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/111 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/111 foi reiniciado!



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/111 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/111 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/111 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:55	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/111 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:13:12	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:18	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/111 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/111 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:47	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:30:27	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:31:06	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:04:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 112, FICHA DE INVESTIGAÇÃO SUSPEITO CORONAVÍRUS 2019. Bloco 100x1via, Tam 21x30cm., Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:00:34	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:38:38	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:14:21	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:50:27	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 18,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:56:36	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:38:58	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:49:37	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 9 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:34:37	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/112.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/112 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/112 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/112 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/112 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/112 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/112 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:17	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:13:38	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 17,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/112 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/112 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:43:55	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:55	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:31:27	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 9: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de

Prefeitura Municipal de Ibiapina



		recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:04:51	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:14	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 113, FICHA RESULTADO TESTE RÁPIDO COVID-19. Bloco 100x1 via, Tam 15x21cm., Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 04:59:43	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:39:54	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:25:06	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:51:25	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:57:06	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 13,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:40:34	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:50:04	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:35:02	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 13,50.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/113
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/113 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/113 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/113 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/113 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/113 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/113 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:13:57	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 13,49.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:45	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/113 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/113 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:08	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de

Prefeitura Municipal de Ibiapina



		5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 114, FICHA DE MONITORAMENTO DE TESTE RÁPIDO COVID 19. Bloco 100x1via, Tam 30x21cm., Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:01:32	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:41:49	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:26:26	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:52:18	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:57:42	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:41:02	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:50:32	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:35:28	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/114.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/114 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/114 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/114 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/114 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/114 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/114 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:27	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:15:14	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:31	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/114 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/114 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:17	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:31:45	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:32:08	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea c.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:02	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:04:59	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 115, FICHA DE REGISTRO LABORATORIAL - LABORATÓRIO MUNICIPAL. Tam 15x21cm, Bloco 100x1via., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:02:26	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:43:19	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:29:24	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:53:19	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:58:16	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 14,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:41:40	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:51:04	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:35:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 14,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/115.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/115 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO.



		Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/115 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/115 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/115 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/115 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/115 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:33	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:15:40	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 13,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:36	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:25	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/115 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/115 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:25	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVISOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:13	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 116, FICHA DE DIETA DE PACIENTES (HOSPITAL) - Tamanho A4 - frente, Bloco 100x1 via, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:03:14	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:44:47	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:27:19	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:54:20	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:58:55	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:42:07	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:51:31	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:36:18	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/116.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:09:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/116 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/116 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/116 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/116 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/116 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/116 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:16:07	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:17:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/116 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/116 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:34	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:32:45	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:33:00	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 117, DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE (HOSPITAL) - tamanho 15x21 - folha branca - bloco com 100 fls, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:04:14	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:46:21	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:28:01	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:55:14	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:59:31	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 14,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:42:58	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:52:00	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:36:45	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 14,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:37:12	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 14,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/117.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/117 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/117 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/117 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/117 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/117 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/117 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:07:57	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:15:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:16:30	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 13,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:59	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:00	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/117 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/117 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:45	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3; Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	30/07/2021 16:35:54	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:35:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 118, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITO (HOSPITAL) - Folha branca A4 - bloco com 100fls, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:05:12	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:47:35	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:28:21	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:56:05	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:00:05	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:43:34	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:52:26	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:37:36	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:43	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/118.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/118 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/118 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/118 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/118 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/118 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/118 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:16:55	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:06	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/118 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/118 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:44:52	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:33:42	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:33:56	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:36:08	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:36:08	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 119, TERMO DE RESPONSABILIDADE (HOSPITAL) - Folha branca A4 - bloco com 100fls, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:06:12	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:49:07	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:28:42	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:57:01	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:00:45	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:44:34	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:52:57	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:38:01	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/119.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/119 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/119 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/119 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/119 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/119 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/119 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:17:16	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:11	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/119 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/119 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:04	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:34:45	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:34:59	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:36:14	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:36:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 120, PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - Folha branca A4 - bloco com 100fls, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:07:11	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:50:28	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:57:51	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 3 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:01:28	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:45:12	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 5 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:53:31	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 7 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:38:24	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 4 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/120.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/120 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/120 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/120 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/120 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/120 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/120 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:17:33	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 19,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 7.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/120 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/120 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:35:48	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 7: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:36:06	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 5: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:05:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Mensagem	30/07/2021 16:36:25	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:36:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 121, FICHA PARA ATENDIMENTO NO RAIQX (HOSPITAL)- tamanho 15x21 - folha branca - bloco com 100 fls, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:10:07	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:52:16	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:57:18	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 17:58:58	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:02:28	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 13,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:46:24	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:54:04	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:38:54	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 13,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/121.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:42	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/121 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/121 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/121 suspenso. Pelo motivo Retomar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/121 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/121 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/121 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:33	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:17:51	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 12,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:37	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/121 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/121 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:23	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES



Mensagem	29/07/2021 11:28:03	GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:06:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:36:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:36:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 122, AGENDAMENTO E TRIAGEM RN (HOSPITAL) - tamanho 15x21 - folha branca - bloco com 100 fls, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:14:38	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 15,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:53:44	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 30,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:57:57	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:00:13	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:03:11	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 13,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:47:01	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 16,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:54:31	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:39:17	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 13,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/122.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/122 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/122 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/122 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/122 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/122 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/122 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:44	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:46	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:18:20	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 12,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:48	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/122 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/122 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:32	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:06:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:07	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:07	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 123, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXAMES (RX) - HOSPITAL - tamanho 12x10 - folha branca - bloco com 10, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:18:08	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 12,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:55:03	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 30,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:58:30	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:01:08	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:04:13	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 12,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:47:30	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 15,60.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:55:00	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:39:40	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 12,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/123.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/123 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/123 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/123 suspenso. Pelo motivo Retomar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/123 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.



Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:03	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/123 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:56	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/123 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:49	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:18:30	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 11,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:18:53	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:14	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/123 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/123 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:40	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014. Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:47	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:06:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:14	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 124, TRIAGEM PARA PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL - EIXO RESPIRATÓRIO - tamanho A4 frente e verso - bloco c, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:13	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:19:06	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:56:31	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 14:59:54	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:02:02	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:05:00	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:48:03	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 20,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:55:26	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 9 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:40:06	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/124.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/124 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/124 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/124 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/124 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/124 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/124 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:08:56	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:16:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:58	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:18:46	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 14,99.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:00	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/124 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/124 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:49	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVISOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:06:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 125, FOLHA DE EVOLUÇÃO MULTIPROFISSIONAL - HOSPITAL tamanho A4 frente e verso- bloco com 100 fls, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:20:13	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:57:47	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 22,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:00:24	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:03:04	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:05:33	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:48:36	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 20,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:55:53	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:40:29	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/125.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/125 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/125 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/125 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/125 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:15	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/125 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/125 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:01	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:05	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/125 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/125 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:45:57	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:30	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:06:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital

Lote 126, FOLHA DO RECÊM NASCIDO - HOSPITAL tamanho A4 frente - bloco com 100 fls, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:21:31	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 09:59:06	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:02:36	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:04:11	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:06:03	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 20,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:49:10	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:56:20	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:40:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 20,50.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/126.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:01	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:43	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/126 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/126 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/126 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/126 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/126 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/126 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:30	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/126 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/126 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:46:09	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:36:49	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:37:05	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea c.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:07:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:34	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital

Lote 127, FOLHA DE EVOLUÇÃO/PRESCRIÇÃO RECÉM NASCIDO - HOSPITAL tamanho A4 frente e verso- bloco com 100 fls, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:22:34	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:00:31	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:01:05	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:05:07	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:06:45	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 21,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:49:42	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 20,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:56:53	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:41:22	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 21,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/127.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/127 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/127 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/127 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/127 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/127 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/127 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:16	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/127 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/127 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:46:23	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea e, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:37:26	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:37:41	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6: Deixou de apresenta a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:07:19	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	30/07/2021 16:37:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:37:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital

Lote 128, CRACHÁS vertical impresso em PVC 0,75mm com cordão e clipe jacaré, p/ colaboradores do Hospital, Adjudicado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:23:38	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:02:07	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 48,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:02:02	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 10,90.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:08:58	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 35,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:02:45	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 30,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:07:18	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 15,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:50:18	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 66,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:41:45	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 15,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/128.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/128 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/128 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/128 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/128 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/128 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021!
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/128 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:14:40	SISTEMA: Envio de lance do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,75.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/128 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/128 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 16:48:16	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014. Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVISOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:45	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:03	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:07:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:38:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:38:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 129, CHAMADA DE EMERGÊNCIA - frente, folha a4, bloco com 100fls, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:25:06	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 22,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:03:35	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:03:14	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:07:27	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	13/07/2021 21:08:03	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 19,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:50:46	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 19,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:57:28	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 20,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:42:11	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 19,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/129.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/129 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/129 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/129 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/129 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/129 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/129 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:17:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:27	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:19:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/129 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/129 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:46:33	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:07:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:38:10	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:38:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Lote 130, PULSEIRAS PARA TRIAGEM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HUMANIZASUS COR VERMELHA., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:16:57	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:04:45	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:03:46	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:08:26	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,90.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:08:47	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 0,35.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:51:41	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 2,16.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:57:56	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 9 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:42:37	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 0,35.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Mensagem	14/07/2021 10:57:37	PREGOEIRO: Senhores licitantes, tendo em vista problemas de instabilidade do sistema, iremos SUSPENDER a sessão, ficando designado o dia 15.07.2021, às 14 hs para dar continuidade ao certame. Agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Mensagem	15/07/2021 15:55:57	PREGOEIRO: Senhores licitantes, ao tentar retornar a licitação que havia sido SUSPensa, verificamos a persistência do problema de instabilidade no Sistema da Plataforma. Do exposto ESTE PREGOEIRO DECIDE SUSPENDER A SESSÃO, VISANDO EVITAR PREJUÍZOS AO PROCESSO COMPETITIVO DO CERTAME. Retorno da sessão as 13:00 do dia 19/07/2021. Antecipadamente agradecemos a compreensão de todos.
Mensagem	19/07/2021 13:01:37	PREGOEIRO: Boa tarde!
Mensagem	19/07/2021 13:02:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes iremos dar inicio a fase de lances, serão colocados em disputa 10 lotes, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação. Bons negócios.
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:09:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/130.
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:10:15	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	19/07/2021 17:20:07	SISTEMA: Envio de lance do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 0,34.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:21:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:22:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/130 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/130 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:07:41	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:38:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:38:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 131, PULSEIRAS PARA TRIAGEM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HUMANIZASUS COR AMARELA., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:27:50	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:05:59	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:04:22	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:09:57	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,90.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:09:33	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 0,35.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:52:47	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 2,16.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:58:58	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 9 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:43:06	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 0,35.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/131
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/131 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/131 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/131 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/131 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/131 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/131 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:10:25	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:20:28	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs. para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/131 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/131 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:38:48	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:38:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital

Lote 132, PULSEIRAS PARA TRIAGEM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HUMANIZASUS COR VERDE., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:28:59	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:07:22	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:04:47	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:10:48	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,85.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:49:54	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:10:33	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 0,35.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:53:31	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 2,16.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:43:30	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 0,35.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/132.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/132 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/132 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/132 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/132 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/132 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/132 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:10:32	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:20:35	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/132 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/132 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 133, PULSEIRAS PARA TRIAGEM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HUMANIZASUS COR AZUL.,
Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:31:17	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:08:42	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:05:33	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:11:45	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,85.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:49:21	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:11:18	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 0,35.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:54:01	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 2,16.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:43:55	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 0,35.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração do Lote	14/07/2021 09:03:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/133.
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/133 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/133 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/133 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/133 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/133 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/133 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:10:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:20:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/133 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/133 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 134, PASTAS PARA ARQUIVO, FORMATO 44X31CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, LAMINAÇÃO FOSCA, VERNIZ LOCALIZADO, PAPE, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:32:15	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:10:34	SISTEMA: Envio da proposta de GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,60.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:07:09	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 3,45.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:12:39	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,90
Envio de Oferta	13/07/2021 20:50:25	SISTEMA: Envio da proposta de EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 6,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:11:58	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:54:33	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 4,68.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:44:33	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 3,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/134
Mensagem	14/07/2021 09:47:02	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:02	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/134 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/134 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/134 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/134 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/134 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/134 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:10:52	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:18:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:20:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/134 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/134 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alinea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:18	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital

Lote 135, ENVELOPES TIMBRADOS TAM 26X36CM, ENVELOPES TIPO SACO BRANCOS PAPEL OFF-SET 120G, 4X0 CORES, DIVIDIDO, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes.
Envio de Oferta	13/07/2021 05:33:17	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 1,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 05:33:59	SISTEMA: Alteração da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 para o valor 3,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:12:37	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:06:03	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:13:26	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:06:36	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:12:52	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 1,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:55:18	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 3,36.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:44:57	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 1,00.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/135.
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/135 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/135 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/135 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/135 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/135 suspenso. Pelo motivo Desconexão. Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/135 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:00	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:03	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/135 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/135 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 136, ENVELOPES TIMBRADOS TAM 25X18CM, ENVELOPES TIPO SACO BRANCOS PAPEL OFF-SET 120G, 4X0 CORES, DIVIDIDO, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:34:59	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 1,50.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	13/07/2021 10:14:48	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 1,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:08:41	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:14:19	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,90.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:13:33	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 0,85.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:55:46	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 3,36.
Envio de Oferta	13/07/2021 23:00:50	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 8 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:45:23	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 0,85.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/136
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/136 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/136 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/136 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/136 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/136 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/136 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:04	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:08	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:27:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/136 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/136 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br. no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:08:52	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Lote 137, ENVELOPES TIMBRADOS TAM 22X11CM, ENVELOPES TIPO SACO BRANCOS PAPEL OFF-SET 120G, 4X0 CORES, DIVIDIDO, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:36:05	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 1,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:16:10	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 1,20.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:08:11	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:15:08	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,60
Envio de Oferta	13/07/2021 21:14:20	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 0,80.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:56:23	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 3,36.
Envio de Oferta	13/07/2021 23:01:22	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 7 no valor de 2,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:45:46	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 0,80.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/137
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/137 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/137 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/137 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/137 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/137 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/137 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:10	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:13	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20/07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/137 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/137 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:56	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:09:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:39:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:39:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital

Lote 138, FOLHAS TIMBRADAS TAM OFICIO COLORIDO, FORMATO 21X29,7CM, PAPEL OFFSET 120G, 4X0 CORES, DIVIDIDOS EM , Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:37:17	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 0,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:17:38	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 0,60.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:09:22	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:15:57	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,80
Envio de Oferta	13/07/2021 21:03:25	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 1,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:15:57	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 1,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:57:15	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 33,60.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:46:09	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 1.50.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/138
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/138 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/138 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/138 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/138 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/138 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:57	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/138 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:22	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs. para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/138 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/138 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:47:20	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1: Apresentou a certidão de falência e concordata vencida com mais de 30 dias da emissão.
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES

Prefeitura Municipal de Ibiapina



		GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:38	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:09:22	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:40:00	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:40:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Lote 139, ADESIVAMENTO PARA VEÍCULOS, EM ADESIVO LEITOSO PARA ENVELOPAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:38:19	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 300,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:19:05	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 100,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:11:09	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL. E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 75,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:16:53	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 100,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:50:55	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:17:24	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 1,30.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:57:50	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 168,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:46:32	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 1,30.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/139.
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:04	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:45	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/139 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:05	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/139 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/139 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/139 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:41	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/139 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/139 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:27	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:18:09	SISTEMA: Envio de lance do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 99,00.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:30	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/139 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/139 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:39	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:09:27	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:40:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:40:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 140, LONA PARA OUTDOOR, FORMATO 3,0X9,0 MTS, EM LONA 440G, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTADA EM PAINEL NA CIDAD, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:40:30	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 500,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:20:26	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 2.400,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:10:15	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 1.350,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:17:47	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 1.900,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:51:39	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 1.200,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:18:09	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 2.160,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:58:29	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7 no valor de 356,40.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:46:53	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 2.160,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/140.
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:04	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:45	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/140 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/140 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/140 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/140 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/140 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/140 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:11:34	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:13:05	SISTEMA: Envio de lance do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 1.899,00.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:19:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:21:37	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/140 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/140 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 16:45:38	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 7: Deixou de apresentar a Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme o item 6.8 alínea e.
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 16:46:09	PREGOEIRO: Inabilitação do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1: Apresentou a certidão de falência e concordata vencida com mais de 30 dias da emissão.
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:38:45	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:39:52	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014. Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:39	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:09:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	30/07/2021 16:40:18	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:40:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital

Lote 141, ADESIVOS PERSONALIZADOS, PLÁSTICOS, TAMANHO 10X10CM, 4X0 CORES, DIVIDIDOS EM TIRAGENS DE 100 UND., Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:43:12	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:21:30	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 0,40.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:12:39	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 0,99.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:26:54	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 0,60.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:19:09	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 1,30.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:58:59	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 1,32.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	13/07/2021 23:01:56	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 7 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:47:21	SISTEMA: Altera�o da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 para o valor 1,30.
Alter�o de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alter�o de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de an�lise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/141
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se h� poss�vel instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a aten�o de todos para que n�o haja lances com valores irris�rios, sob pena de desclassifica�o.
Suspens�o do Lote	14/07/2021 10:10:04	SISTEMA: A licita�o est� suspensa devido a desconex�o do pregoeiro.
Retomada de Suspens�o	14/07/2021 10:35:45	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/141 suspenso. Pelo motivo DESCONEX�O DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sess�o as 10:37 do dia 14/07/2021
Alter�o de Etapa	14/07/2021 10:38:06	PREGOEIRO: Retorno da sess�o: o lote 014/2021 - PMI/141 foi reiniciado!
Suspens�o do Lote	14/07/2021 10:53:36	SISTEMA: A licita�o est� suspensa devido a desconex�o do pregoeiro.
Retomada de Suspens�o	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/141 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, ap�s suspens�o por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sess�o as 13:05 do dia 19/07/2021
Alter�o de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sess�o: o lote 014/2021 - PMI/141 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a aten�o de todos para evitar lances com valores irris�rios.
Suspens�o do Lote	19/07/2021 13:42:42	SISTEMA: A licita�o est� suspensa devido a desconex�o do pregoeiro.
Retomada de Suspens�o	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/141 suspenso. Pelo motivo Desconex�o . Agendado retorno da sess�o as 13:47 do dia 19/07/2021
Alter�o de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sess�o: o lote 014/2021 - PMI/141 foi reiniciado!
Alter�o de Etapa	19/07/2021 17:12:17	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	19/07/2021 17:17:35	SISTEMA: Envio de lance do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 5 no valor de 0,59.
Alter�o de Situa�o	19/07/2021 17:20:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alter�o de Situa�o	19/07/2021 17:21:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alter�o de Etapa	19/07/2021 17:22:21	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceita�o da melhor proposta
Alter�o de Etapa	19/07/2021 17:28:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilita�o do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sess�o para an�lise da documenta�o de habilita�o das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, �s 14 hs, para apresenta�o do resultado e prosseguimento da sess�o. Agradecemos a aten�o de todos.
Suspens�o do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/141 suspenso temporariamente. Pelo motivo An�lise da documenta�o de habilita�o. Retorno da sess�o as 14:00 do dia 20/07/2021
Alter�o de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sess�o: o lote 014/2021 - PMI/141 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, est�o devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documenta�o original, sob pena de desclassifica�o.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVI�OS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certid�o de acordo com item 6.5 al�nea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declara�o informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que n�o conseguimos baixar a documenta�o da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilita�o.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que ap�s abertura do prazo de 05 (cinco) dias �teis para a empresa GLOBAL SERVI�OS E NEG�CIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documenta�o de regularidade fiscal, na forma do art. 43 � 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorroga�o do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual per�odo na forma da Lei, ficando estabelecido at� dia 03/08/2021 para regulariza�o, sob pena de INABILITA�O.
Mensagem	30/07/2021 11:01:39	PREGOEIRO: Senhores licitantes ap�s abertura de prazo com fulcro no art. 43 � 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVI�OS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certid�o de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situa�o, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilita�o, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que �s 14:20 hs do dia 30/07/2021, ser� aberto o prazo para a manifesta�o de recursos contra as decis�es anunciadas.
Alter�o de Etapa	30/07/2021 15:10:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a inten�o de interpor recursos. Tempo m�nimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:40:29	PREGOEIRO: N�o consta nesse lote nenhuma manifesta�o de interposi�o de recurso. Conforme determina a legisla�o vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licita�o.
Alter�o de Etapa	30/07/2021 16:40:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudica�o do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2
Adjudica�o do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2. Iniciada a homologa�o do edital

Lote 142, AGENDAS PERMANENTES, CAPA DURA, TAM 15X21CM, 4X0 CORES, LAMINA O FOSCA COM APLICA O DE VERNIZ LOCA, Adjudicado
Participa o Licitante - Ampla participa o



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:44:52	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 80,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:23:06	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 60,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:13:20	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:19:40	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:52:41	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 25,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:59:33	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 6 no valor de 93,60.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/142.
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:04	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/142 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/142 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/142 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/142 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/142 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/142 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:12:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:21:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:22:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/142 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/142 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 15:47:52	PREGOEIRO: Inabilitação do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3: Deixou de apresentar Certidão de Débitos com base na Portaria MTE nº 1.421/2014, Certidão de Débitos para com o Município de Ibiapina/CE, conforme os itens 6.5 alínea h e o item 6.8 alínea e.
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea e, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Desclassificação do Licitante	23/07/2021 11:40:18	PREGOEIRO: Inabilitação do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5: INABILITADA POR DESCUMPRIR POR NÃO TER ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACAO ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO VIA CHAT, DESCUMPRINDO O ITEM 6.2 DO EDITAL.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI regularizar sua documentação de regularidade fiscal, na forma do art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, nada foi apresentado, tendo a empresa solicitado a prorrogação do prazo. Do exposto fica prorrogado o prazo por igual período na forma da Lei, ficando estabelecido até dia 03/08/2021 para regularização, sob pena de INABILITAÇÃO.
Mensagem	30/07/2021 11:01:39	PREGOEIRO: Senhores licitantes após abertura de prazo com fulcro no art. 43 § 1 da Lei Complementar 123/2006, para a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, a mesma apresentou sua Certidão de Regularidade Fiscal Federal, regularizando sua situação, sendo assim declarada HABILITADA.
Mensagem	30/07/2021 14:06:31	PREGOEIRO: Encerrada a fase de habilitação, sendo todas as licitantes vencedoras declaradas HABILITADAS, informamos que às 14:20 hs do dia 30/07/2021, será aberto o prazo para a manifestação de



Prefeitura Municipal de Ibiapina

		recursos contra as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	30/07/2021 15:10:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	30/07/2021 16:40:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	30/07/2021 16:40:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4
Adjudicação do Lote	30/07/2021 16:55:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital

Lote 143, BANNERS TAMANHO 90 CM X 1,2 METROS, IMPRESSÃO 4X0 CORES, EM LONA VINÍLICA., Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	06/07/2021 17:30:14	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 05:46:01	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA CENTRAL LTDA - ME / Licitante 1 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 10:24:22	SISTEMA: Envio da proposta do GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 150,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 15:14:41	SISTEMA: Envio da proposta do DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 84,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 18:20:38	SISTEMA: Envio da proposta do THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME / Licitante 4 no valor de 75,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:53:19	SISTEMA: Envio da proposta do EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / Licitante 5 no valor de 120,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 21:20:02	SISTEMA: Envio da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 no valor de 72,00.
Envio de Oferta	13/07/2021 22:00:08	SISTEMA: Envio da proposta do GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA / Licitante 8 no valor de 144,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 02:48:24	SISTEMA: Alteração da proposta do P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6 para o valor 72,00.
Alteração de Etapa	14/07/2021 08:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	14/07/2021 08:54:44	PREGOEIRO: Em instantes iniciaremos a fase de lance
Alteração de Etapa	14/07/2021 09:03:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 014/2021 - PMI/143.
Mensagem	14/07/2021 09:47:03	PREGOEIRO: Bom dia! Senhores licitantes, iremos colocar o lote 01 em disputa, assim verificaremos se há possível instabilidade na plataforma para que possamos dar continuidade ao certame. Solicito a atenção de todos para que não haja lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação.
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:10:05	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	14/07/2021 10:35:45	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/143 suspenso. Pelo motivo DESCONEXÃO DO PREGOEIRO. Agendado retorno da sessão as 10:37 do dia 14/07/2021
Alteração de Etapa	14/07/2021 10:38:06	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/143 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2021 10:53:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:03:44	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/143 suspenso. Pelo motivo Retornar a fase de lances, após suspensão por instabilidade no sistema.. Agendado retorno da sessão as 13:05 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:05:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/143 foi reiniciado!
Mensagem	19/07/2021 13:22:16	PREGOEIRO: Prosseguiremos com a fase de lances, solicitamos a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios.
Suspensão do Lote	19/07/2021 13:42:42	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	19/07/2021 13:45:04	PREGOEIRO: Agendado lote 014/2021 - PMI/143 suspenso. Pelo motivo Desconexão . Agendado retorno da sessão as 13:47 do dia 19/07/2021
Alteração de Etapa	19/07/2021 13:49:58	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/143 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:12:30	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	19/07/2021 17:20:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	19/07/2021 17:21:32	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:22:33	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	19/07/2021 17:28:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / P FRANKLIN DE VITERBO / Licitante 6.
Mensagem	19/07/2021 18:25:15	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação das vencedoras, fica designado o dia 20.07.2021, às 14 hs, para apresentação do resultado e prosseguimento da sessão. Agradecemos a atenção de todos.
Suspensão do Lote	19/07/2021 18:27:31	PREGOEIRO: Lote 014/2021 - PMI/143 suspenso temporariamente. Pelo motivo Análise da documentação de habilitação. Retorno da sessão as 14:00 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 14:09:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 014/2021 - PMI/143 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 18:05:57	PREGOEIRO: Senhores Licitantes informamos que as empresas P FRANKLIN DE VITERBO - ME, THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO E EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, estão devidamente habilitada por cumprir todos os itens do edital, ficando assim aberto o prazo de acordo com o item 5.9 do edital para o envio da documentação original, sob pena de desclassificação.
Mensagem	20/07/2021 18:14:48	PREGOEIRO: Sr. Licitante informamos que a empresa GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, ficou inabilitada por apresentar a certidão de acordo com item 6.5 alínea c, com prazo de validade vencida, sendo que a mesma manifestou declaração informando ser ME, fica aberto prazo de 5 (cinco) dias, para a mesma apresentar o documento vigente.
Mensagem	23/07/2021 12:39:46	PREGOEIRO: Sr. Licitantes informamos que não conseguimos baixar a documentação da licitante GPARTES GRAFICA E EDITORA E COMERCIO LTDA, sendo assim solicitamos que a mesma encaminhe para o e-mail:licitacao@ibiapina.ce.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de inabilitação.
Mensagem	29/07/2021 11:28:04	PREGOEIRO: Registramos que após abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa GLOBAL