



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

6.7.35	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa	M3	248,99	61,23	310,21	15,50%
6.7.36	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	259,46	63,80	323,26	15,50%
6.7.37	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	266,77	65,60	332,37	15,50%
6.7.38	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	275,67	67,79	343,46	15,50%
6.7.39	C0852	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 MPa	M3	284,55	69,97	354,53	15,50%
6.7.40	C4169	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa	M3	325,75	80,10	405,85	15,50%
6.7.41	C0853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 MPa	M3	296,85	73,00	369,84	15,50%
6.7.42	C4170	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa - ALTO DESEMPENHO	M3	441,69	108,61	550,30	15,50%
6.7.43	C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	564,24 0,00	138,75	702,99	15,50% 15,50%
6.7.44	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	79,58 0,00	19,57	99,15	15,50% 15,50%
6.7.45	C4303	INJEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE	M3	898,01	220,82	1.118,83	15,50%
6.7.46	C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	M3	30,08	7,40	37,48	15,50%
6.7.47	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	192,87	47,43	240,30	15,50%
6.7.48	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	113,94	28,02	141,96	15,50%
6.7.49	C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO PMIBR,, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	250,27 0,00	61,54	311,81	15,50% 15,50%
6.8	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO						
6.8.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	21,16 0,00	5,20	26,36	15,50% 15,50%
6.8.2	C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	30,70 0,00	7,55	38,25	15,50% 15,50%
6.8.3	C3606	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ABÓBADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PTERMINAL RODOVIARIO TIPO "A"	M	1.988,53 0,00	488,98	2.477,51	15,50% 15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



6.8.4	C3609	CONFECCÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO TIPO "A"	UN	2.601,60 0,00	639,73	3.241,34	15,50%
6.8.5	C3607	CONFECCÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO INDICATIVO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO	UN	11.969,56 0,00	2.943,31	14.912,88	15,50%
6.8.6	C3608	CONFECCÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO TIPO "A"	M	1.740,19 0,00	427,91	2.168,11	15,50%
6.8.7	C3610	CONFECCÃO E MONTAGEM DE VIGA CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO TIPO "A"	M	737,36 0,00	181,32	918,68	15,50%
6.8.8	C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/CERCAS	UN	29,83	7,33	37,16	15,50%
6.8.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	79,61	19,58	99,18	15,50%
6.8.10	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	86,38	21,24	107,63	15,50%
6.8.11	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	89,12	21,92	111,04	15,50%
6.8.12	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	91,93	22,60	114,53	15,50%
6.8.13	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	81,72	20,09	101,81	15,50%
6.8.14	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	90,42	22,24	112,66	15,50%
6.8.15	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	93,96	23,10	117,06	15,50%
6.8.16	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	94,94	23,35	118,29	15,50%
6.8.17	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	99,23	24,40	123,63	15,50%
6.8.18	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	101,80	25,03	126,83	15,50%
6.8.19	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	106,86	26,28	133,14	15,50%
6.8.20	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	120,51	29,63	150,15	15,50%
6.8.21	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	M2	97,76	24,04	121,80	15,50%
6.8.22	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	106,56	26,20	132,77	15,50%
6.8.23	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	111,98	27,54	139,52	15,50%



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

6.8.24	C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	113,82	27,99	141,81	15,50%
6.8.25	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	129,05	31,73	160,78	15,50%
6.8.26	C2881	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m	UN	6,76	1,66	8,42	15,50%
6.8.27	C3459	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m h=0,50m	UN	19,70	4,84	24,54	15,50%
6.8.28	C4598	MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	UN	26,74 0,00	6,58	33,32	15,50% 15,50%
6.8.29	C3460	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m	UN	35,77	8,80	44,56	15,50%
6.8.30	C2882	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO	UN	41,24 0,00	10,14	51,39	15,50% 15,50%
6.8.31	C2883	MONTAGEM DE CALHA VERTEDOURA PRÉ-MOLDADA P/FILTRO ANAERÓBIO	UN	20,80	5,11	25,91	15,50%
6.8.32	C2884	MONTAGEM DE CÂMARA DE DECANTAÇÃO PRÉ-MOLDADA	UN	238,68	58,69	297,37	15,50%
6.8.33	C2885	MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/PANEL D=600MM	UN	4,21	1,03	5,24	15,50%
6.8.34	C2886	MONTAGEM DE TAMPA PRÉ-MOLDADA P/DECANTO/FILTRO/FUNDO FALSO	UN	34,37	8,45	42,83	15,50%
6.8.35	C3289	MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	69,73	17,15	86,88	15,50%
6.8.36	C1838	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=10cm	M2	141,96	34,91	176,87	15,50%
6.8.37	C1839	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=15cm	M2	173,97	42,78	216,75	15,50%
6.8.38	C1840	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=20cm	M2	211,86	52,10	263,95	15,50%
6.8.39	C1841	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=25cm	M2	217,22	53,42	270,64	15,50%
6.8.40	C1842	PAINEL-COBERTURA DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO ARMADO, C/ DIMENSÕES 7,5X40X280cm	M2	62,92 0,00	15,47	78,39	15,50% 15,50%
6.8.41	C1843	PAINEL-LAJE DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, C/ DIMENSÕES 10X40X280cm	M2	73,41 0,00	18,05	91,46	15,50% 15,50%
6.8.42	C1899	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.=3cm	M2	394,82	97,09	491,90	15,50%
6.8.43	C1900	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.=4cm	M2	403,66	99,26	502,92	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23





6.8.44	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	M2	407,26	100,15	507,41	15,50%
6.8.45	C1886	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	M2	421,31	103,60	524,91	15,50%
6.9	JUNTA DE DILATAÇÃO						
6.9.1	C4998	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	M	65,67	16,15	81,82	15,50%
6.9.2	C4999	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA	M	90,02	22,14	112,15	15,50%
6.9.3	C5000	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	141,55	34,81	176,36	15,50%
6.9.4	C5001	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA	M	182,55	44,89	227,43	15,50%
6.9.5	C4073	JUNTA ASFÁLTICA NAS PLACAS DOS TALUDES DAS LAGOAS (SEÇÃO 1,5 x 3,0 cm)	M	7,79	1,92	9,71	15,50%
6.9.6	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	32,70	8,04	40,74	15,50%
6.9.7	C4209	JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)	M	11,69	2,87	14,56	15,50%
6.9.8	C5009	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)	M	355,58	87,44	443,02	15,50%
6.9.9	C5008	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)	M	439,11	107,98	547,09	15,50%
6.9.10	C5007	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR)	M	526,81	129,54	656,35	15,50%
6.9.11	C5010	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR)	M	621,07	152,72	773,79	15,50%
6.9.12	C4571	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	22,51	5,54	28,05	15,50%
6.9.13	C1814	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	42,20	10,38	52,58	15,50%
6.9.14	C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	32,66	8,03	40,69	15,50%
6.10	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						
				0,00	0,00	0,00	15,50%



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

6.10.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	54,91	13,50	68,41	15,50%
6.10.2	C0094	APICAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	26,28	6,46	32,74	15,50%
6.10.3	C0098	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	89,71	22,06	111,76	15,50%
6.10.4	C0809	COLOCAÇÃO DE INJETORES	UN	13,30	3,27	16,57	15,50%
6.10.5	C3156	CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa)	M3	989,42	243,30	1.232,72	15,50%
6.10.6	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	26,28	6,46	32,74	15,50%
6.10.7	C3083	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= D <= 1"	UN	13,67	3,36	17,03	15,50%
6.10.8	C3082	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1" < D <= 1 1/2"	UN	19,42	4,77	24,19	15,50%
6.10.9	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	73,01	17,95	90,96	15,50%
6.10.10	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	8,81	2,17	10,98	15,50%
6.10.11	C3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLIT DE 3/4" a 1"	UN	66,05	16,24	82,30	15,50%
6.10.12	C2830	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA	UN	3,84	0,95	4,79	15,50%
6.10.13	C1523	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	11,59	2,85	14,44	15,50%
6.10.14	C1524	JATEAMENTO DE AREIA A SECO EM SUPERFÍCIES	M2	9,95	2,45	12,40	15,50%
6.10.15	C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	62,07	15,26	77,34	15,50%
6.10.16	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	5,26	1,29	6,55	15,50%
6.10.17	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	17,47	4,30	21,77	15,50%
6.10.18	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	407,65	100,24	507,90	15,50%
6.10.19	C4737	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/MICROCONCRETO FLUIDO, ESP.=300MM	M2	1.308,56	321,77	1.630,33	15,50%
6.10.20	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	328,99	80,90	409,89	15,50%

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D





6.10.21	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	238,77 0,00	58,71	297,49	15,50% 15,50%
6.10.22	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	207,93	51,13	259,06	15,50%
6.10.23	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	252,60	62,11	314,71	15,50%
6.10.24	C3106	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	20,05 0,00	4,93	24,98	15,50% 15,50%
6.10.25	C3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	110,44	27,16	137,60	15,50%
6.11	RASGO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÕES			0,00	0,00	0,00	15,50%
6.11.1	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	13,50	3,32	16,82	15,50%
6.11.2	C2099	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	21,04	5,17	26,21	15,50%
6.11.3	C2100	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	29,85	7,34	37,18	15,50%
6.12	OUTROS ELEMENTOS			0,00	0,00	0,00	15,50%
6.12.1	C0090	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE	KG	53,79	13,23	67,02	15,50%
6.12.2	C3402	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO	M3	668,10	164,29	832,38	15,50%
6.12.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	540,88	133,00	673,89	15,50%
6.12.4	C3404	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa	M3	1.501,24	369,15	1.870,39	15,50%
6.12.5	C4098	BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO	M3	290,61	71,46	362,07	15,50%
6.12.6	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	217,01	53,36	270,38	15,50%
6.12.7	C3068	DRENO DE PVC D= 75mm	UN	35,40	8,70	44,10	15,50%
6.12.8	C4297	DRENOS DE PVC D=75mm	M	119,35	29,35	148,70	15,50%
6.12.9	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	UN	40,01	9,84	49,85	15,50%
6.12.10	C4326	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	109,09	26,83	135,91	15,50%
6.12.11	C3088	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8")	KG	25,53	6,28	31,80	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

6.12.12	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	M2	16,44	4,04	20,48	15,50%
6.12.13	C3089	GUARDA CORPO (VARANDA)	M	339,15	83,40	422,55	15,50%
6.12.14	C1094	MONTAGEM DE APOIO AOS PÓRTICOS	M	156,29	38,43	194,72	15,50%
7		CONTENÇÕES		0,00	0,00	0,00	15,50%
7.1		ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES		0,00	0,00	0,00	15,50%
7.1.1	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	M3	84,87	20,87	105,74	15,50%
7.1.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	114,59	28,18	142,77	15,50%
7.1.3	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	99,25	24,40	123,65	15,50%
7.1.4	C3078	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	M3	71,10	17,48	88,58	15,50%
7.1.5	C3079	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA DE CORTE DE 3.ª CATEGORIA (S/TRANSPORTE)	M3	35,06 0,00	8,62	43,68	15,50% 15,50%
7.2		ENSECADEIRAS		0,00			15,50%
7.2.1	C2767	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA	M3	73,17	17,99	91,16	15,50%
7.2.2	C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	M2	124,80	30,69	155,49	15,50%
7.2.3	C1243	ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA	M2	311,02	76,48	387,50	15,50%
7.3		MURO DE ARRIMO		0,00	0,00	0,00	15,50%
7.3.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	M2	230,96	56,79	287,76	15,50%
7.3.2	C1809	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X45X15)cm C/INJEÇÃO ATÉ 2,5m	M2	380,54 0,00	93,57	474,11	15,50% 15,50%
7.3.3	C1810	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m	M	1.059,94	260,64	1.320,58	15,50%
7.3.4	C1811	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 4m	M	2.662,09	654,61	3.316,70	15,50%
7.4		GABIÕES		0,00	0,00	0,00	15,50%
7.4.1	C2763	ENCHIMENTO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO	M3	121,16	29,79	150,96	15,50%

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00

7.4.2	C1317	ESTIVAS - ESTRUTURAS SUBMERSAS C/GABIÕES-SACO ALT = 1m	M	775,70	190,75	966,45	15,50%
7.4.3	C1422	GABIÃO COLCHÃO ESP = 30cm	M2	151,27	37,20	188,47	15,50%
7.4.4	C1420	GABIÃO P/EXECUÇÃO DE OBRAS	M3	409,39	100,67	510,06	15,50%
7.4.5	C2834	GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=0,50m	M3	276,24	67,93	344,17	15,50%
7.4.6	C2835	GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=1,00m	M3	241,60	59,41	301,01	15,50%
7.4.7	C2836	GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,17m	M2	102,82	25,28	128,10	15,50%
7.4.8	C2837	GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,23m	M2	110,62	27,20	137,82	15,50%
7.4.9	C2838	GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,30m	M2	120,59	29,65	150,24	15,50%
8		PAREDES E PAINÉIS		0,00			15,50%
8.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		0,00			15,50%
8.1.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=9 cm	M2	30,74	7,56	38,30	15,50%
8.1.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	53,12	13,06	66,18	15,50%
8.1.3	C3612	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=	M2	66,62	16,38	83,00	15,50%
8.1.4	C3613	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE COLORIDO (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E	M2	84,37	20,75	105,12	15,50%
8.1.5	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	44,51	10,94	55,45	15,50%
8.1.6	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	53,12	13,06	66,18	15,50%
8.1.7	C0046	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	61,07	15,02	76,08	15,50%
8.1.8	C0050	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	381,83	93,89	475,72	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D





8.1.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	50,55 0,00	12,43	62,98	15,50% 15,50%
8.1.10	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	88,55 0,00	21,77	110,32	15,50% 15,50%
8.1.11	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	M2	129,35 0,00	31,81	161,16	15,50% 15,50%
8.1.12	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	53,91 0,00	13,26	67,17	15,50% 15,50%
8.1.13	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	101,67 0,00	25,00	126,67	15,50% 15,50%
8.1.14	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	180,64 0,00	44,42	225,06	15,50% 15,50%
8.1.15	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M2	253,51 0,00	62,34	315,85	15,50% 15,50%
8.1.16	C3614	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	M2	178,57 0,00	43,91	222,49	15,50% 15,50%
8.1.17	C3615	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm	M2	327,59 0,00	80,55	408,14	15,50% 15,50%
8.1.18	C0061	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	236,28 0,00	58,10	294,38	15,50% 15,50%
8.1.19	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	435,06 0,00	106,98	542,04	15,50% 15,50%
8.1.20	C3533	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM	M2	35,83 0,00	8,81	44,64	15,50% 15,50%
8.1.21	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	46,48 0,00	11,43	57,90	15,50% 15,50%
8.1.22	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	59,15 0,00	14,54	73,69	15,50% 15,50%
8.2	ALVENARIA ESTRUTURAL			0,00			15,50%





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097

8.2.1	C0068	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	62,53 0,00	15,38	77,91	15,50%
8.2.2	C0069	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	74,72 0,00	18,37	93,10	15,50%
8.2.3	C0064	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP =9cm	M2	29,72	7,31	37,03	15,50%
8.2.4	C0062	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP =14cm	M2	35,84	8,81	44,65	15,50%
8.2.5	C4542	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP =14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE	M2	44,45 0,00	10,93	55,38	15,50%
8.2.6	C0063	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (19X19X39cm) ESP =19cm	M2	43,88	10,79	54,67	15,50%
8.2.7	C4585	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO COM SUPERFÍCIES EXTERNA LISA, PARA ACABAMENTO APARENTE (14x19x29)cm ESP. 14cm, INCLUSIVE PEÇAS ESPECIAIS CALHA U E U	M2	53,88 0,00	12,77	66,65	15,50%
8.2.8	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	135,20	33,25	168,45	15,50%
8.2.9	C4952	PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP =13CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	311,50 0,00	76,60	388,10	15,50%
8.2.10	C4953	PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP =16CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	322,85 0,00	79,39	402,24	15,50%
8.3	ALVENARIA DE PEDRA			0,00			15,50%
8.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	373,14 0,00	91,76	464,90	15,50%
8.3.2	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	326,52 0,00	80,29	406,81	15,50%
8.3.3	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	355,96 0,00	87,53	443,50	15,50%
8.3.4	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	309,34 0,00	76,07	385,40	15,50%
8.3.5	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	338,65 0,00	83,27	421,92	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

8.3.6	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	380,74	0,00	93,62	474,36	15,50%
8.3.7	C3529	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	207,25	0,00	50,96	258,22	15,50%
8.4	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES			0,00				15,50%
8.4.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,26		1,29	6,55	15,50%
8.4.2	C2096	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	8,25		2,03	10,28	15,50%
8.4.3	C2097	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	11,94		2,94	14,88	15,50%
8.5	DIVISÓRIAS			0,00				15,50%
8.5.1	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	80,24	0,00	19,73	99,97	15,50%
8.5.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,80	0,00	20,11	101,91	15,50%
8.5.3	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	232,12		57,08	289,20	15,50%
8.5.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	378,68		93,12	471,80	15,50%
8.5.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	405,08		99,61	504,68	15,50%
8.5.6	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	145,42		35,76	181,18	15,50%
8.5.7	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	71,14	0,00	17,49	88,63	15,50%
8.5.8	C4488	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	72,40	0,00	17,80	90,20	15,50%
8.5.9	C4487	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÊ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	84,84	0,00	20,86	105,70	15,50%
8.5.10	C4489	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÊ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	90,50	0,00	22,25	112,75	15,50%
8.5.11	C4497	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	176,47		43,39	219,86	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



8.5.12	C4498	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	198,29 0,00	48,76	247,05	15,50%
8.5.13	C4499	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÊ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	183,53 0,00	45,13	228,65	15,50%
8.5.14	C4500	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÊ DUPLO, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	206,21 0,00	50,71	256,92	15,50%
8.5.15	C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	148,50 0,00	36,52	185,02	15,50%
8.5.16	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	180,58 0,00	44,40	224,98	15,50%
8.5.17	C4502	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2	13,02	3,20	16,22	15,50%
8.5.18	C4490	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	179,83 0,00	44,22	224,05	15,50%
8.5.19	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMINIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	193,36 0,00	47,55	240,91	15,50%
8.5.20	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	129,56 0,00	31,86	161,42	15,50%
8.6	ELEMENTOS VAZADOS						
8.6.1	C1177	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm	M2	353,63	86,96	440,59	15,50%
8.6.2	C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	125,79 0,00	30,93	156,72	15,50%
8.6.3	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	203,73 0,00	50,10	253,83	15,50%
8.6.4	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	168,54 0,00	41,44	209,98	15,50%
8.6.5	C0051	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA	M2	91,14 0,00	22,41	113,55	15,50%





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00

8.6.6	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	47,64 0,00	11,71	59,36	15,50% 15,50%
8.6.7	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	70,24	17,27	87,52	15,50%
8.6.8	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	98,89	24,32	123,21	15,50%
8.6.9	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	54,22 0,00	13,33	67,56	15,50% 15,50%
8.6.10	C4525	COBOGÓ DE VIDRO (20x10x18)cm	M2	643,08	158,13	801,21	15,50%
8.6.11	C3534	MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm	M2	54,19	13,33	67,52	15,50%
8.7	VERGAS E CHAPIM			0,00	0,00	0,00	15,50%
8.7.1	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	290,85	71,52	362,37	15,50%
8.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	94,18	23,16	117,33	15,50%
8.7.3	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.075,90	264,56	1.340,46	15,50%
8.7.4	C2665	VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO	M	63,24	15,55	78,79	15,50%
8.7.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.407,87	346,20	1.754,07	15,50%
8.8	OUTROS ELEMENTOS			0,00	0,00	0,00	15,50%
8.8.1	C0383	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	M	304,66	74,91	379,57	15,50%
8.8.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	95,33	23,44	118,78	15,50%
8.8.3	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	586,61	144,25	730,85	15,50%
8.8.4	C4444	FACHADA METÁLICA PADRÃO PARA DELEGACIAS	M2	416,91	102,52	519,43	15,50%
8.8.5	C1391	FLANELÓGRAFO EM MONTANTE DE MADEIRA	M2	207,68	51,07	258,74	15,50%
8.8.6	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	M2	276,04	67,88	343,91	15,50%
8.8.7	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX. ESCOVADO CHAPA 20	M2	594,42	146,17	740,58	15,50%
8.8.8	C1837	PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO	M2	665,51	163,65	829,16	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



8.8.9	C1897	PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES	M	40,85	10,04	50,89	15,50%
8.8.10	C0032	PORTA EM PVC P/ DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	346,56	85,22	431,78	15,50%
				0,00			15,50%
8.8.11	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	207,97	51,14	259,11	15,50%
8.8.12	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	119,14	29,30	148,43	15,50%
				0,00			15,50%
8.8.13	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	227,32	55,90	283,22	15,50%
8.8.14	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	227,32	55,90	283,22	15,50%
8.8.15	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	143,84	35,37	179,22	15,50%
8.8.16	C2022	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	162,09	39,86	201,95	15,50%
8.8.17	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=6,0CM	M2	427,11	105,03	532,13	15,50%
				0,00			15,50%
8.8.18	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE PIBANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	10,85	2,67	13,52	15,50%
				0,00			15,50%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS			0,00			15,50%
9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA			0,00			15,50%
9.1.1	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	134,11	32,98	167,09	15,50%
							15,50%
9.1.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	328,73	80,83	409,57	15,50%
9.1.3	C3544	JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	282,80	69,54	352,35	15,50%
				0,00			15,50%
9.1.4	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS)	M2	218,48	53,73	272,21	15,50%
9.1.5	C3543	MULTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	211,27	51,95	263,22	15,50%
				0,00			15,50%
9.1.6	C3541	MULTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	243,99	60,00	303,99	15,50%





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

NPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

9.1.7	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	UN	291,58 0,00	71,70	363,27	15,50% 15,50%
9.1.8	C3539	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA	UN	256,39 0,00	63,05	319,44	15,50% 15,50%
9.1.9	C1959	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1,5)cm	M2	144,37	35,50	179,87	15,50%
9.1.10	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	154,54	38,00	192,54	15,50%
9.1.11	C1962	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0.60X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	1.775,83	436,68	2.212,50	15,50%
9.1.12	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0.80X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	2.328,11	572,48	2.900,59	15,50%
9.1.13	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1.20X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	3.432,69	844,10	4.276,78	15,50%
9.1.14	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	UN	637,70	156,81	794,51	15,50%
9.1.15	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	695,93	171,13	867,06	15,50%
9.1.16	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	718,82	176,76	895,58	15,50%
9.1.17	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m	UN	623,27	153,26	776,53	15,50%
9.1.18	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X2.10)m	UN	645,83	158,81	804,63	15,50%
9.1.19	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	UN	668,37	164,35	832,72	15,50%
9.1.20	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	726,61	178,67	905,28	15,50%
9.1.21	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	749,50	184,30	933,80	15,50%
9.1.22	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	1.003,11	246,66	1.249,77	15,50%
9.1.23	C1975	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m	UN	1.119,58	275,31	1.394,89	15,50%
9.1.24	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1.165,36	286,56	1.451,93	15,50%
9.1.25	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X2.10)m	UN	966,75	235,27	1.192,02	15,50%
9.1.26	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X2.10)m	UN	1.001,86	246,36	1.248,21	15,50%
9.1.27	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	1.046,95	257,44	1.304,39	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna H. Neri de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



9.1.28	C1983	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,80X2,10)m	UN	1.163,42	286,09	1.449,51	15,50%
9.1.29	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X2,10)m	UN	1.209,20	297,34	1.506,55	15,50%
9.1.30	C4604	PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m)	UN	859,40	211,33	1.070,72	15,50%
9.1.31	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACCESSÓRIOS)	UN	224,20	55,13	279,34	15,50%
9.1.32	C3405	PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)	UN	295,87	72,75	368,62	15,50%
9.1.33	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	315,53	77,59	393,12	15,50%
				0,00			15,50%
9.1.34	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	363,42	89,36	452,78	15,50%
				0,00			15,50%
9.1.35	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	327,93	80,64	408,56	15,50%
				0,00			15,50%
9.1.36	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	M2	291,20	71,60	362,80	15,50%
9.1.37	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	103,18	25,37	128,56	15,50%
9.1.38	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	264,86	65,13	329,99	15,50%
9.1.39	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	638,97	157,12	796,10	15,50%
9.1.40	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	272,39	66,98	339,38	15,50%
9.1.41	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	646,51	158,98	805,49	15,50%
9.1.42	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	285,06	70,10	355,16	15,50%
9.1.43	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	659,18	162,09	821,27	15,50%
9.1.44	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	255,06	62,72	317,78	15,50%
9.2	ESQUADRIAS METÁLICAS			0,00	0,00	0,00	15,50%
9.2.1	C0807	COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA	UN	2.181,89	536,53	2.718,42	15,50%
9.2.2	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	190,16	46,76	236,92	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D





9.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	177,74	43,71	221,44	15,50%
9.2.4	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR COM LUDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	307,60	75,64	383,23	15,50%
9.2.5	C4955	GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2" X 3/8"	M2	833,62 0,00	204,99	1.038,60	15,50% 15,50%
9.2.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	205,66	50,57	256,23	15,50%
9.2.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	355,36	87,38	442,75	15,50%
9.2.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	442,58	108,83	551,41	15,50%
9.2.9	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	245,84	60,45	306,29	15,50%
9.2.10	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	285,30	70,15	355,45	15,50%
9.2.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	242,60 0,00	59,66	302,25	15,50% 15,50%
9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	206,61 0,00	50,81	257,42	15,50% 15,50%
9.2.13	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	228,32 0,00	56,14	284,46	15,50% 15,50%
9.2.14	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	263,39 0,00	64,77	328,16	15,50% 15,50%
9.2.15	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	273,53	67,26	340,79	15,50%
9.2.16	C1966	PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90X2,10)m	UN	832,98	204,83	1.037,80	15,50%
9.2.17	C1964	PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m	UN	945,98	232,62	1.178,59	15,50%
9.2.18	C1965	PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER	M2	1.390,07	341,82	1.731,88	15,50%
9.2.19	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	274,53	67,51	342,04	15,50%
9.2.20	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	443,86	109,15	553,01	15,50%
9.2.21	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	330,38	81,24	411,62	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

9.2.22	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	335,87	82,59	418,46	15,50%
9.2.23	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	201,41	49,53	250,94	15,50%
9.2.24	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	297,65 0,00	73,19	370,84	15,50% 15,50%
9.2.25	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	270,17 0,00	66,44	336,61	15,50% 15,50%
9.2.26	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	290,27 0,00	71,38	361,64	15,50% 15,50%
9.2.27	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	267,84 0,00	65,86	333,70	15,50% 15,50%
9.2.28	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	327,46 0,00	80,52	407,99	15,50% 15,50%
9.2.29	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	299,32 0,00	73,60	372,93	15,50% 15,50%
9.2.30	C4522	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	307,62 0,00	75,64	383,27	15,50% 15,50%
9.2.31	C4520	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	297,65 0,00	73,19	370,84	15,50% 15,50%
9.2.32	C3737	PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO, 2100X1000X150MM - (FORNECIMENTO)	UN	2.296,86 0,00	564,80	2.861,66	15,50% 15,50%
9.2.33	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATEDENTES E FERRAGENS	M2	260,61	64,09	324,70	15,50%
9.2.34	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1.436,97 0,00	353,35	1.790,32	15,50% 15,50%
9.2.35	C4873	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	4.060,21 0,00	998,41	5.058,61	15,50% 15,50%
9.2.36	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIJO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	321,27 0,00	79,00	400,27	15,50% 15,50%
9.2.37	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	287,28	73,10	370,38	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



9.2.38	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO	M2	156,31	38,44	194,74	15,50%
9.2.39	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	324,94	79,90	404,84	15,50%
			0,00			15,50%	
9.2.40	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1.126,22	276,94	1.403,16	15,50%
			0,00			15,50%	
9.2.41	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL... PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	3.312,00	814,42	4.126,42	15,50%
9.2.42	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	51,38	12,64	64,02	15,50%
			0,00			15,50%	
9.2.43	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	84,06	24,46	108,52	15,50%
9.2.44	C3249	TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS	UN	234,33	68,19	302,52	15,50%
9.2.45	C4400	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 3,4mm C/ 15 cm (INSTALADO)	KG	5,83	1,70	7,53	15,50%
9.2.46	C4401	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)	KG	5,42	1,58	7,00	15,50%
9.3		<b>MOBILIÁRIO</b>		0,00	0,00	0,00	15,50%
9.3.1	C0221	ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)	M2	291,51	84,83	376,34	15,50%
9.3.2	C0222	ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO)	M2	400,04	116,41	516,45	15,50%
9.3.3	C0223	ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m	UN	464,88	135,28	600,16	15,50%
9.3.4	C0224	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO - MODELO 3 PORTAS	UN	181,97	52,95	234,93	15,50%
9.3.5	C0226	ARMÁRIO EM BRUMASA REVESTIDO COM FÓRMICA	M2	246,16	71,63	317,79	15,50%
9.3.6	C0227	ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA C/ CAPEADO EM CEREJEIRA	M2	461,23	134,22	595,46	15,50%
9.3.7	C0228	ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA SUCUPIRA	M2	439,73	127,96	567,69	15,50%
9.3.8	C0353	BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA	M2	451,84	131,49	583,33	15,50%
9.3.9	C1450	GUARDA-ROUPA EM MADEIRA SUCUPIRA	M2	365,67	106,41	472,08	15,50%
9.3.10	C2134	RECIPIENTE PRÉ-MOLDADO C/PORTA EM CHAPA DE AÇO, P/GUARDAR TELEVISÃO	UN	206,89	50,87	257,76	15,50%
			0,00			15,50%	



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

9.3.11	C2295	SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO	UN	142,53	35,05	177,58	15,50%
9.4	OUTROS ELEMENTOS						
9.4.1	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	7,27	1,79	9,05	15,50%
9.4.2	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	32,36	7,96	40,32	15,50%
9.4.3	C3437	ARMADOR DE EMBUTIR	UN	29,03	7,14	36,16	15,50%
9.4.4	C3438	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	20,32	5,00	25,32	15,50%
9.4.5	C3651	BATE-MAÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	534,01	131,31	665,32	15,50%
9.4.6	C0585	CADEADO GRANDE PARA CELAS	UN	110,64	27,21	137,84	15,50%
9.4.7	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	18,87	4,64	23,51	15,50%
9.4.8	C0587	CADEADO PEQUENO	UN	12,68	3,12	15,79	15,50%
9.4.9	C0699	CAPEADO DE CEREJEIRA C/APLICAÇÃO	M2	38,57	9,48	48,05	15,50%
9.4.10	C0700	CAPEADO DE MOGNO C/ APLICAÇÃO	M2	45,86	11,28	57,13	15,50%
9.4.11	C0701	CAPEADO DE PAU-MARFIM C/ APLICAÇÃO	M2	43,64	10,73	54,37	15,50%
9.4.12	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	68,13	16,75	84,89	15,50%
9.4.13	C0923	CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA ( PINTADA )	M	59,66	14,67	74,33	15,50%
9.4.14	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	197,76	48,63	246,39	15,50%
9.4.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	25,32	6,23	31,54	15,50%
9.4.16	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	33,25	8,18	41,43	15,50%
9.4.17	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	19,26	4,74	23,99	15,50%
9.4.18	C1146	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	71,41	17,56	88,97	15,50%
9.4.19	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	20,83	5,12	25,95	15,50%
9.4.20	C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	74,65	18,36	93,00	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



9.4.21	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	107,81	26,51	134,31	15,50%
9.4.22	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	102,31	25,16	127,47	15,50%
9.4.23	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	76,60	18,84	95,44	15,50%
9.4.24	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	76,60	18,84	95,44	15,50%
9.4.25	C4587	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UN	98,63	24,25	122,88	15,50%
9.4.26	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	18,40	4,53	22,93	15,50%
9.4.27	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	16,08	3,95	20,03	15,50%
9.4.28	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN	9,05	2,23	11,28	15,50%
9.4.29	C1407	FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm	M	40,19	9,88	50,07	15,50%
9.4.30	C3673	FORRAMENTO EM AÇO C/PERFIL "U" L=15CM - PARA PRESIDIOS	M	38,71	9,52	48,23	15,50%
9.4.31	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	309,39	76,08	385,47	15,50%
9.4.32	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	32,52	8,00	40,52	15,50%
9.4.33	C1447	GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA	M2	153,88 0,00	37,84	191,72	15,50%
9.4.34	C3683	GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL	M	69,97	17,20	87,17	15,50%
9.4.35	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	109,37	26,89	136,26	15,50%
9.4.36	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	283,81	69,79	353,60	15,50%
9.4.37	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	517,86	127,34	645,20	15,50%
9.4.38	C4954	MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M, COMPLETA	UN	193,18 0,00	47,50	240,68	15,50%
9.4.39	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	124,92	30,72	155,64	15,50%
9.4.40	C3552	MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA	UN	16,23	3,99	20,22	15,50%
9.4.41	C1868	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	UN	35,12	8,64	43,75	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Nori de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

9.4.42	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	85,29	20,97	106,27	15,50%
9.4.43	C3676	PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	98,48	24,22	122,70	15,50%
				0,00			15,50%
9.4.44	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	417,87	102,75	520,62	15,50%
				0,00			15,50%
9.4.45	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	417,87	102,75	520,62	15,50%
				0,00			15,50%
9.4.46	C2031	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	23,71	5,83	29,54	15,50%
9.4.47	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	55,23	13,58	68,81	15,50%
9.4.48	C2319	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	7,54	1,85	9,39	15,50%
9.4.49	C3675	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM	M2	250,86	61,69	312,54	15,50%
				0,00			15,50%
10	VIDROS			0,00			15,50%
10.1	CRISTAL COMUM			0,00			15,50%
10.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	129,56	31,86	161,42	15,50%
10.1.2	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	M2	151,15	37,17	188,32	15,50%
10.1.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	183,55	45,14	228,69	15,50%
10.1.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E = 4mm, COLOCADO	M2	172,75	42,48	215,23	15,50%
10.1.5	C2674	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E = 5mm, COLOCADO	M2	186,47	45,85	232,33	15,50%
10.1.6	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E = 6mm, COLOCADO	M2	259,13	63,72	322,85	15,50%
10.1.7	C4826	VIDRO LAMINADO DUPLA, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	511,48	125,77	637,25	15,50%
				0,00			15,50%
10.1.8	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	107,97	26,55	134,51	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097

10.2	CRISTAL TEMPERADO		0,00					15,50%
10.2.1	C1382	FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1.742,69	428,53	2.171,21		15,50%
10.2.2	C1383	FIXO 2 FOLHAS. 2 BANDEIRAS E 1 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1.80 X 3.50)m E=10mm	CJ	2.902,51	713,73	3.616,23		15,50%
10.2.3	C1384	FIXO 3 FOLHAS 3 BANDEIRAS E 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (2.70 X3.50)m E=10mm	CJ	4.457,48	1.096,09	5.553,57		15,50%
10.2.4	C1385	FIXO 3 FOLHAS E BASCULANTES 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO (0.70X2.10)m E=10mm	CJ	2.708,41	666,00	3.374,41		15,50%
10.2.5	C1386	FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)m E=10mm	CJ	1.383,89	340,30	1.724,19		15,50%
10.2.6	C1387	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	821,85	202,09	1.023,94		15,50%
10.2.7	C1388	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1.619,51	398,24	2.017,75		15,50%
10.2.8	C1389	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2.70X2.10)m E=10mm	CJ	2.417,17	594,38	3.011,56		15,50%
10.2.9	C1390	FIXO E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	890,41	218,95	1.109,36		15,50%
10.2.10	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	3.759,18	924,38	4.683,56		15,50%
10.2.11	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m	CJ	4.151,86	1.020,94	5.172,80		15,50%
10.2.12	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	5.929,12	1.457,97	7.387,09		15,50%
10.2.13	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	CJ	7.310,29	1.797,60	9.107,89		15,50%
10.2.14	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	CJ	1.940,05	477,06	2.417,11		15,50%
10.2.15	C1957	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m	CJ	2.136,40	525,34	2.661,74		15,50%
10.2.16	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1.560,86	383,82	1.944,67		15,50%
10.2.17	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	3.112,66	765,40	3.878,06		15,50%

Bruna F. N. de Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23





10.2.18	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	227,17	55,86	283,03	15,50%
10.2.19	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	258,01	63,45	321,46	15,50%
10.2.20	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	307,89	75,71	383,60	15,50%
10.3	OUTROS ELEMENTOS			0,00	0,00	0,00	15,50%
10.3.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	398,98	98,11	497,09	15,50%
10.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	475,00	116,80	591,80	15,50%
10.3.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	41,02	10,09	51,11	15,50%
10.3.4	C1874	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	79,41	19,53	98,94	15,50%
10.3.5	C3649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	358,91	88,26	447,17	15,50%
10.3.6	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	301,82	74,22	376,03	15,50%
10.3.7	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	M2	318,18	78,24	396,42	15,50%
11	COBERTURA			0,00	0,00	0,00	15,50%
11.1	ESTRUTURA DE MADEIRA			0,00	0,00	0,00	15,50%
11.1.1	C3722	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA	M2	76,71	18,86	95,57	15,50%
11.1.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	93,67	23,03	116,70	15,50%
11.1.3	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	105,74	26,00	131,75	15,50%
11.1.4	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	119,72	29,44	149,16	15,50%
11.1.5	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	70,76	17,40	88,16	15,50%
11.1.6	C1339	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15m	M2	83,32	20,49	103,80	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

11.1.7	C1340	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VÃO 20m	M2	101,07 0,00	24,85	125,92	15,50%
11.1.8	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	51,49 0,00	12,66	64,16	15,50%
11.1.9	C1341	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES	M2	26,63 0,00	6,55	33,17	15,50%
11.1.10	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	33,24	8,17	41,42	15,50%
11.1.11	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	44,46	10,93	55,39	15,50%
11.1.12	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	74,61	18,35	92,96	15,50%
11.1.13	C4467	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	51,76	12,73	64,49	15,50%
11.1.14	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	32,89	8,09	40,97	15,50%
11.1.15	C2237	RIPA DE PERoba (2X8)cm	M	17,48	4,30	21,78	15,50%
11.1.16	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	101,06	24,85	125,91	15,50%
11.1.17	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	49,98	12,29	62,27	15,50%
11.1.18	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4"	M	112,88	27,76	140,64	15,50%
11.2	ESTRUTURA METÁLICA			0,00	0,00		15,50%
11.2.1	C0818	COLUMNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	53,93	13,26	67,19	15,50%
11.2.2	C0819	COLUMNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	60,87	14,97	75,84	15,50%
11.2.3	C0820	COLUMNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 40m	M2	67,34	16,56	83,90	15,50%
11.2.4	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	123,02	30,25	153,26	15,50%
11.2.5	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	126,54	31,12	157,65	15,50%
11.2.6	C1328	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	137,05	33,70	170,75	15,50%
11.2.7	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	170,65	41,96	212,61	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23






MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

11.2.8	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	M2	177,29	43,60	220,88	15,50%
11.2.9	C1331	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 40m	M2	183,71	45,17	228,89	15,50%
11.2.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	134,75	33,14	167,89	15,50%
11.2.11	C1333	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30m	M2	141,53	34,80	176,33	15,50%
11.2.12	C1334	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 40m	M2	147,28	36,22	183,50	15,50%
11.2.13	C1318	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	161,24	39,65	200,89	15,50%
11.2.14	C1319	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	180,69	44,43	225,13	15,50%
11.2.15	C1320	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	200,16	49,22	249,37	15,50%
11.2.16	C1324	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m	M2	169,89	41,78	211,66	15,50%
11.2.17	C1321	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m	M2	182,86	44,96	227,82	15,50%
11.2.18	C1322	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 30m	M2	195,83	48,15	243,98	15,50%
11.2.19	C1323	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 40m	M2	217,44	53,47	270,91	15,50%
11.2.20	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	M2	219,61	54,00	273,61	15,50%
11.2.21	C1342	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m	M2	169,51	41,68	211,19	15,50%
11.2.22	C1343	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 30m	M2	197,60	48,59	246,19	15,50%
11.2.23	C1344	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 40m	M2	223,54	54,97	278,51	15,50%
11.2.24	C1345	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 50m	M2	249,48	61,35	310,82	15,50%
11.2.25	C1346	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 60m	M2	275,42	67,73	343,14	15,50%
11.2.26	C1352	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	M	454,60	111,79	566,39	15,50%
11.2.27	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	176,82	43,48	220,30	15,50%
11.2.28	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	23,02	5,66	28,68	15,50%
11.2.29	C1601	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m	M2	29,65	7,29	36,94	15,50%

  
**Bruna F. Neri de Vasconcelos**  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D

  
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23





11.2.30	C1602	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m	M2	38,30	9,42	47,72	15,50%
11.2.31	C1597	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m	M2	40,06	9,85	49,91	15,50%
11.2.32	C1598	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m	M2	46,94	11,52	58,36	15,50%
11.2.33	C1599	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m	M2	53,30	13,11	66,41	15,50%
11.2.34	C1879	PERFIL METALICO '1', PRÉ-PINTADO C/H=200mm	M	286,51	70,45	356,97	15,50%
11.2.35	C1878	PERFIL METALICO '1', PRÉ-PINTADO C/H=300mm	M	528,42	129,94	658,36	15,50%
11.2.36	C1880	PERFIL METALICO '1', PRÉ-PINTADO C/H=400mm	M	678,72	166,90	845,62	15,50%
11.2.37	C1881	PERFIL METALICO '1', PRÉ-PINTADO C/H=500mm	M	925,55	227,59	1.153,14	15,50%
11.2.38	C4395	PERFIL "U" EM ALUMINIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA	M	22,02	5,41	27,44	15,50%
11.3	TELHAS			0,00	0,00	0,00	15,50%
11.3.1	C0041	ALGAIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	20,16	4,96	25,12	15,50%
11.3.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	10,08	2,48	12,56	15,50%
11.3.3	C0675	CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	38,45	9,45	47,90	15,50%
11.3.4	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0,7MM	M2	72,61	17,86	90,47	15,50%
11.3.5	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RIGIDO INCLINAÇÃO 27%	M2	52,47	12,90	65,37	15,50%
11.3.6	C0987	CUMEIEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	M	54,92	13,50	68,42	15,50%
11.3.7	C0988	CUMEIEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA VOGATEX	M	37,60	9,25	46,85	15,50%
11.3.8	C0989	CUMEIEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	21,22	5,22	26,44	15,50%
11.3.9	C0990	CUMEIEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM"	M	22,00	5,41	27,41	15,50%
11.3.10	C0993	CUMEIEIRA DE ALUMINIO E=0,8mm	M	46,89	11,53	58,42	15,50%
11.3.11	C0994	CUMEIEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	M	68,83	16,92	85,75	15,50%
11.3.12	C0995	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49	M	105,01	25,82	130,83	15,50%



11.3.13	C0996	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 90	M	114,02	28,04	142,05	15,50%
11.3.14	C0997	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA	M	84,86	20,87	105,73	15,50%
11.3.15	C0998	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA	M	111,16	27,33	138,49	15,50%
11.3.16	C0999	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC	M	63,56	15,63	79,19	15,50%
11.3.17	C1000	CUMEIEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	29,20	7,18	36,38	15,50%
11.3.18	C1001	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA	M	16,32	4,01	20,33	15,50%
11.3.19	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	22,43	5,52	27,95	15,50%
11.3.20	C1002	CUMEIEIRA TERMOACÚSTICA	M	51,85	12,75	64,60	15,50%
11.3.21	C1003	CUMEIEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M	36,02	8,86	44,88	15,50%
11.3.22	C1004	CUMEIEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	47,51	11,68	59,20	15,50%
11.3.23	C1005	CUMEIEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	42,27	10,39	52,66	15,50%
11.3.24	C1006	CUMEIEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	35,41	8,71	44,11	15,50%
11.3.25	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	7,37	1,81	9,18	15,50%
11.3.26	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	10,06	2,47	12,54	15,50%
11.3.27	C1363	FECHAMENTO LATERAL C/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm	M2	36,50	8,97	45,47	15,50%
11.3.28	C1380	FIXAÇÃO DE TELHAS CANALETE 90-(LINHA DE FIXAÇÃO)	UN	168,86	41,52	210,39	15,50%
11.3.29	C1381	FIXAÇÃO DE TELHAS KALHETA (LINHA DE FIXAÇÃO)	UN	102,38	25,18	127,56	15,50%
11.3.30	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	9,21	2,26	11,48	15,50%
11.3.31	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	36,63	9,01	45,64	15,50%
11.3.32	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	37,36	9,19	46,54	15,50%
11.3.33	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	42,76	10,51	53,27	15,50%
11.3.34	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	30,28	7,45	37,73	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

11.3.35	C2303	TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA	M	44,13	10,85	54,99	15,50%
11.3.36	C2304	TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA	M	27,43	6,74	34,17	15,50%
11.3.37	C2305	TAMPÃO E RUFO DE FIBROCIMENTO	M	75,29	18,51	93,80	15,50%
11.3.38	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	53,56	13,17	66,73	15,50%
11.3.39	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	80,97	19,91	100,88	15,50%
11.3.40	C2430	TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"	M2	88,83	21,84	110,67	15,50%
11.3.41	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%. VÃO 10,5m	M2	88,66	21,80	110,46	15,50%
11.3.42	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 16m	M2	88,66	21,80	110,46	15,50%
11.3.43	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 22m	M2	143,35	35,25	178,59	15,50%
11.3.44	C2434	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24m	M2	156,42	38,46	194,88	15,50%
11.3.45	C2435	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 26m	M2	180,42	44,37	224,79	15,50%
11.3.46	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	M2	106,72	26,24	132,97	15,50%
11.3.47	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	106,72	26,24	132,97	15,50%
11.3.48	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	51,62	12,69	64,31	15,50%
11.3.49	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	45,70	11,24	56,93	15,50%
11.3.50	C2436	TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30%	M2	39,68	9,76	49,44	15,50%
11.3.51	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	M2	91,61	22,53	114,13	15,50%
11.3.52	C2438	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3%	M2	116,15	28,56	144,71	15,50%
11.3.53	C2439	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9%	M2	117,98	29,01	146,99	15,50%
11.3.54	C2440	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3%	M2	110,03	27,06	137,08	15,50%
11.3.55	C2441	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA INCLINAÇÃO 3%	M2	99,27	24,41	123,68	15,50%
11.3.56	C2442	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA INCLINAÇÃO 9%	M2	100,16	24,63	124,79	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



11.3.57	C2443	TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%	M2	21,45	5,27	26,72	15,50%
11.3.58	C2444	TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18%	M2	120,84	29,71	150,55	15,50%
11.3.59	C2446	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO	M2	38,22	9,40	47,62	15,50%
11.3.60	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	35,95	8,84	44,79	15,50%
11.3.61	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	46,31	11,39	57,70	15,50%
11.3.62	C2447	TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27%	M2	13,64	3,35	16,99	15,50%
11.3.63	C2448	TELHA DE MADEIRA COMPENSADA ONDULADA E=6mm	M2	17,39	4,28	21,67	15,50%
11.3.64	C2449	TELHA DE POLIESTER REFORÇADO	M2	27,78	6,83	34,62	15,50%
11.3.65	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	M2	109,77	26,99	136,76	15,50%
11.3.66	C2451	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	33,85	8,32	42,17	15,50%
11.3.67	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	56,83	13,98	70,81	15,50%
11.3.68	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	49,91	12,27	62,19	15,50%
11.4	COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)			0,00			15,50%
11.4.1	C0800	COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS	M2	121,50	29,88	151,38	15,50%
				0,00			15,50%
11.4.2	C0801	COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS	M2	132,93	32,69	165,61	15,50%
				0,00			15,50%
11.4.3	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	M2	102,68	25,25	127,93	15,50%
				0,00			15,50%
11.4.4	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	98,01	24,10	122,11	15,50%
11.4.5	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	128,17	31,52	159,69	15,50%
11.5	DOMOS			0,00	0,00	0,00	15,50%
11.5.1	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	M2	529,11	130,11	659,21	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



11.5.2	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm	M2	104,66	25,74	130,40	15,50%
11.5.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP = 6mm	M2	364,42	89,61	454,03	15,50%
11.5.4	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP = 4mm	M2	68,28	16,79	85,07	15,50%
11.5.5	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	M2	445,53	109,55	555,08	15,50%
11.5.6	C1148	DOMO INDIVIDUAL DE FIBRA DE VIDRO	M2	353,22	86,86	440,07	15,50%
11.5.7	C1149	DOMO MODULAR DE ACRÍLICO	M2	482,68	118,69	601,37	15,50%
11.5.8	C1150	DOMO MODULAR DE FIBRA DE VIDRO	M2	536,08	131,82	667,90	15,50%
11.6	OUTROS ELEMENTOS			0,00	0,00	0,00	15,50%
11.6.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,89	5,63	28,52	15,50%
11.6.2	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	22,96	5,65	28,60	15,50%
11.6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	47,55	11,69	59,24	15,50%
11.6.4	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	107,56	26,45	134,01	15,50%
11.6.5	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	129,17	31,76	160,93	15,50%
11.6.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	47,73	11,74	59,47	15,50%
11.6.7	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	61,63	15,16	76,79	15,50%
11.6.8	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	31,65	7,78	39,43	15,50%
11.6.9	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP = 0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	123,67 0,00	30,41	154,09	15,50% 15,50%
11.6.10	C3684	COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA	M2	26,79	6,59	33,38	15,50%
11.6.11	C3746	ESTACIONAMENTO COBERTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO - VAGA (4,50X2,75)	M2	119,59	29,41	149,00	15,50%
11.6.12	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	7,64	1,88	9,52	15,50%
11.6.13	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	85,45	21,01	106,47	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23





11.6.14	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	28,76	7,07	35,83	15,50%
11.6.15	C2250	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	72,48	17,82	90,31	15,50%
11.6.16	C2251	RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA	M	91,29	22,45	113,73	15,50%
11.6.17	C2252	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC	M	54,55	13,41	67,97	15,50%
11.6.18	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	42,27	10,39	52,66	15,50%
11.6.19	C3652	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	124,92	30,72	155,64	15,50%
11.6.20	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	112,98 0,00	27,78	140,77	15,50% 15,50%
11.6.21	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	208,31	51,22	259,53	15,50%
12		IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00			15,50%
12.1		BALDRAMES		0,00			15,50%
12.1.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	33,49 0,00	8,23	41,72	15,50% 15,50%
12.1.2	C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIPOLO	M	31,10 0,00	7,65	38,75	15,50% 15,50%
12.2		PISOS		0,00			15,50%
12.2.1	C1424	GEOTEXTIL COMO CAMADA DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO	M2	6,62 0,00	1,63	8,24	15,50% 15,50%
12.2.2	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	M2	37,02 0,00	9,10	46,12	15,50% 15,50%
12.2.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	12,95	3,19	16,14	15,50%
12.2.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	28,11	6,91	35,03	15,50%
12.3		CALHAS		0,00			15,50%
12.3.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	47,08 0,00	11,58	58,66	15,50% 15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D





12.3.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	27,58 0,00	6,78	34,36	15,50% 15,50%
12.3.3	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	M2	38,73 0,00	9,52	48,25	15,50% 15,50%
12.4	COBERTURAS			0,00			15,50%
12.4.1	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	110,05 0,00	27,06	137,11	15,50% 15,50%
12.4.2	C1173	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON"	M2	157,49 0,00	38,73	196,22	15,50% 15,50%
12.4.3	C1232	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFALTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA	M2	125,63 0,00	30,89	156,53	15,50% 15,50%
12.4.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUNDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICA	M2	47,08 0,00	11,58	58,66	15,50% 15,50%
12.4.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	M2	24,56 0,00	6,04	30,60	15,50% 15,50%
12.5	RESERVATÓRIOS			0,00			15,50%
12.5.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELASTICA BI-COMPONENTE	M2	24,27 0,00	5,97	30,24	15,50% 15,50%
12.5.2	C1475	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	61,64 0,00	15,16	76,80	15,50% 15,50%
12.5.3	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO	M2	65,66	16,14	81,80	15,50%
12.5.4	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	13,28 0,00	3,27	16,55	15,50% 15,50%
12.5.5	C1467	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	16,34 0,00	4,02	20,36	15,50% 15,50%
12.5.6	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	2,36 0,00	0,58	2,94	15,50% 15,50%
12.6	CORTINA			0,00			15,50%





12.6.1	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm	M2	27,00	0,00	6,64	33,64	15,50%
12.6.2	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 cm	M2	33,36	0,00	8,20	41,56	15,50%
12.6.3	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	M2	9,63	0,00	2,37	12,00	15,50%
12.6.4	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	44,69	0,00	10,99	55,68	15,50%
12.6.5	C2217	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 5cm	M2	73,09	0,00	17,97	91,07	15,50%
12.7	OUTROS ELEMENTOS			0,00				15,50%
12.7.1	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES)	M2	39,71	0,00	9,76	49,47	15,50%
12.7.2	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	M2	29,73	0,00	7,31	37,04	15,50%
12.7.3	C4724	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA (LAGE DE RESERVATÓRIO SOB AÇÃO DE GASES)	M2	6,75	0,00	1,66	8,41	15,50%
12.7.4	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	30,28	0,00	7,44	37,72	15,50%
12.7.5	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	46,13		11,34	57,47	15,50%
12.7.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	26,54		6,53	33,07	15,50%
12.7.7	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	44,80		11,02	55,82	15,50%
12.7.8	CA021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA	M2	13,88	0,00	3,41	17,30	15,50%
12.8	IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014)			0,00				15,50%
12.8.1	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	50,18	0,00	12,34	62,52	15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23





12.8.2	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO II, E=4MM	M2	58,09 0,00	14,28	72,37	15,50%
12.8.3	C5015	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO III, E=3MM	M2	53,45 0,00	13,14	66,60	15,50%
12.8.4	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO III, E=4MM	M2	62,23 0,00	15,30	77,54	15,50%
12.8.5	C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	M2	46,61 0,00	11,46	58,07	15,50%
12.8.6	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	52,79 0,00	15,36	68,15	15,50%
12.8.7	C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	M2	50,08 0,00	12,32	62,40	15,50%
12.8.8	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	56,18 0,00	13,81	69,99	15,50%
12.8.9	C5021	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM	M2	54,77 0,00	13,47	68,24	15,50%
12.8.10	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	63,32 0,00	15,57	78,90	15,50%
12.8.11	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	M2	96,77 0,00	23,80	120,56	15,50%
12.8.12	C5024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS, TIPO II DE E=3MM E TIPO III DE E=4MM	M2	100,16 0,00	24,63	124,79	15,50%
12.8.13	C5029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM	M2	103,63 0,00	25,48	129,11	15,50%
12.8.14	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	22,82 0,00	5,61	28,43	15,50%
12.8.15	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	24,16 0,00	5,94	30,10	15,50%
13	PROTEÇÃO TÉRMICA			0,00			15,50%





13.1	ISOLAMENTO DE PAREDES		0,00				15,50%
13.1.1	C1505	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL ESP.=50mm FIXADO COM ADESIVO HIDRO-ASFÁLTICO	39,04 0,00	9,60	48,64		15,50% 15,50%
13.1.2	C1503	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP.= 25mm FIXADO COM ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO)	79,87 0,00	19,64	99,51		15,50% 15,50%
13.1.3	C1506	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO SEMI-RÍGIDO ESP.= 50mm FIXADO C/ARAME E TELA	46,97 0,00	11,55	58,51		15,50% 15,50%
13.1.4	C1504	ISOLAMENTO TÉRMICO C/TUJOLO CERÂMICO FURADO (30X20X10)cm	79,83	19,63	99,46		15,50%
13.2	ISOLAMENTO DE COBERTURAS E LAJES		0,00	0,00			15,50%
13.2.1	C1500	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA AGLOMERADA ESP.= 20cm	72,53	17,84	90,37		15,50%
13.2.2	C1508	ISOLAMENTO TÉRMICO C/LAJOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO	68,85	16,93	85,78		15,50%
13.2.3	C1510	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PEDRA BRITADA SOLTA ESP.= 25cm, SOBRE ARGAMASSA DE PROTEÇÃO P/IMPENMEABILIZAÇÃO	27,08 0,00	6,66	33,74		15,50% 15,50%
13.2.4	C1511	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE CONCRETO CELULAR ESP.= 5cm	63,98	15,73	79,72		15,50%
13.2.5	C1512	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5cm	25,10	6,17	31,27		15,50%
13.2.6	C1513	ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP.= 15cm	149,24 0,00	36,70	185,93		15,50% 15,50%
13.3	ISOLAMENTO DE TUBOS DE AÇO		0,00				15,50%
13.3.1	C3717	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2"	39,28 0,00	9,66	48,93		15,50% 15,50%
13.3.2	C3718	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2 1/2"	55,06 0,00	13,54	68,60		15,50% 15,50%
14	REVESTIMENTOS		0,00				15,50%
14.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		0,00				15,50%
14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENIEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	5,22 0,00	1,52	6,74		15,50% 15,50%





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

14.1.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE	M2	8,45	2,08	10,53	15,50%
14.1.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	27,03	6,65	33,68	15,50%
14.1.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	25,88	6,36	32,25	15,50%
14.1.5	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	25,19	6,19	31,38	15,50%
14.1.6	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	24,73	6,08	30,82	15,50%
14.1.7	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	24,40	6,00	30,39	15,50%
14.1.8	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	24,67	6,07	30,73	15,50%
14.1.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	32,93	8,10	41,03	15,50%
14.1.10	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,78	7,81	39,60	15,50%
14.1.11	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	31,10	7,65	38,74	15,50%
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	30,63	7,53	38,16	15,50%
14.1.13	C3122	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	30,30	7,45	37,75	15,50%
14.1.14	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:5:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	26,06	6,41	32,47	15,50%
14.1.15	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	26,97	6,63	33,60	15,50%
14.1.16	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	4,00	0,98	4,98	15,50%
14.1.17	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	5,60	1,38	6,98	15,50%
14.1.18	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	8,92	2,19	11,12	15,50%
14.1.19	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	M	15,58	3,83	19,41	15,50%
14.1.20	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 25cm	M	5,76	1,42	7,18	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



14.1.21	C3545	MUTIRÃO MISTO - CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.=7mm P/PAREDE	M2	5,09 0,00	1,25	6,34	15,50% 15,50%
14.1.22	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	M2	11,66	2,87	14,53	15,50%
14.1.23	C4831	REBOCO ACÚSTICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25MM	M2	83,41 0,00	24,27	107,68	15,50% 15,50%
14.1.24	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	29,73 0,00	7,31	37,04	15,50% 15,50%
14.1.25	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	18,71 0,00	4,60	23,31	15,50% 15,50%
14.1.26	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	18,41 0,00	4,53	22,94	15,50% 15,50%
14.1.27	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	18,80 0,00	4,62	23,42	15,50% 15,50%
14.1.28	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	29,19	7,18	36,36	15,50%
14.1.29	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	27,75	6,82	34,57	15,50%
14.1.30	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	26,89	6,61	33,50	15,50%
14.1.31	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	26,30	6,47	32,77	15,50%
14.1.32	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	25,89	6,37	32,26	15,50%
14.1.33	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	36,55	8,99	45,54	15,50%
14.1.34	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	35,13	8,64	43,76	15,50%
14.1.35	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	34,26	8,43	42,69	15,50%
14.1.36	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	33,68	8,28	41,96	15,50%
14.1.37	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	33,27	8,18	41,45	15,50%
14.1.38	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	19,12	4,70	23,82	15,50%
14.1.39	C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	31,93	7,85	39,78	15,50%





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097

TIANGUA - CE

14.1.40	C2108	REBOCO C/CARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA PTINTA EPOXI ESP=5mm P/PAREDE	M2	21,02	5,17	26,18	15,50%
				0,00			15,50%
14.1.41	C2127	REBOCO COM BARITA ESP.=1CM	M2	70,37	17,30	87,68	15,50%
14.1.42	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	14,37	3,53	17,90	15,50%
				0,00			15,50%
14.1.43	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	11,19	2,75	15,99	15,50%
				0,00			15,50%
14.1.44	C2205	RETIRADA DE AZULEJOS DAS CAIXAS E IMERSÃO EM ÁGUA	M2	0,19	0,05	0,24	15,50%
14.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS			0,00			15,50%
14.2.1	C0007	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP=2 mm	M2	10,21	2,51	12,72	15,50%
				0,00		0,00	15,50%
14.2.2	C0334	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	92,23	22,68	114,91	15,50%
				0,00			15,50%
14.2.3	C0335	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3:C/100KG DE CIMENTO	M2	90,54	22,26	112,81	15,50%
				0,00			15,50%
14.2.4	C0336	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CIMENTO COLANTE	M2	43,69	10,74	54,44	15,50%
14.2.5	C0337	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/COLA A BASE DE PVA	M2	52,87	13,00	65,87	15,50%
14.2.6	C0338	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	85,21	24,80	110,01	15,50%
				0,00			15,50%
14.2.7	C0339	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CARGAMASSA DE CAL VIRGEM E AREIA TRAÇO 1:3:C/100Kg DE CIMENTO	M2	83,33	20,49	103,82	15,50%
				0,00			15,50%
14.2.8	C0340	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE	M2	42,11	10,36	52,47	15,50%
14.2.9	C0341	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/COLA A BASE DE PVA	M2	51,11	12,57	63,68	15,50%
14.2.10	C0342	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	M2	107,90	26,53	134,43	15,50%
				0,00			15,50%
14.2.11	C0343	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	109,78	27,00	136,78	15,50%
				0,00			15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

14.2.12	C0344	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CEMENTO COLANTE	M2	46,86	11,52	58,38	15,50%
14.2.13	C0345	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/COLA A BASE DE PVA	M2	57,26	14,08	71,34	15,50%
14.2.14	C0674	CANTONEIRA DE ALUMINIO P/AZULEJOS	M	18,97	4,66	23,64	15,50%
14.2.15	C4832	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	26,55	6,53	33,08	15,50%
14.2.16	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/PAREDE	M2	86,62 0,00	21,30	107,92	15,50%
14.2.17	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - P/PAREDE	M2	87,42 0,00	21,50	108,91	15,50%
14.2.18	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - P/PAREDE	M2	96,03 0,00	23,61	119,64	15,50%
14.2.19	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	59,94 0,00	14,74	74,67	15,50%
14.2.20	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - P/PAREDE	M2	64,16 0,00	15,78	79,94	15,50%
14.2.21	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - P/PAREDE	M2	76,19 0,00	18,74	94,93	15,50%
14.2.22	C0766	CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	67,21 0,00	16,53	83,74	15,50%
14.2.23	C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	14,12	3,47	17,59	15,50%
14.2.24	C1367	FILETE DE GRANITO LARG. = 4cm	M	20,63	5,07	25,71	15,50%
14.2.25	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	106,97	26,30	133,27	15,50%
14.2.26	C1849	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	126,71	31,16	157,87	15,50%
14.2.27	C1850	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	135,92	33,42	169,34	15,50%
14.2.28	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9	M2	141,48 0,00	34,79	176,27	15,50%
14.2.29	C1853	PASTILHAS DE PORCELANA C/CEMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA	M2	107,46	26,42	133,88	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Mari de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097

14.2.30	C1861	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS ATÉ 40cm DE LARGURA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	107,55 0,00	26,45	134,00	15,50%
14.2.31	C1857	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 4cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	19,53 0,00	4,80	24,33	15,50%
14.2.32	C1856	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 5 A 14cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	32,46 0,00	7,98	40,45	15,50%
14.2.33	C1854	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 15 A 24cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	44,10 0,00	10,84	54,94	15,50%
14.2.34	C1855	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 25 A 40cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	62,45 0,00	15,36	77,80	15,50%
14.2.35	C1858	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	164,40	40,43	204,83	15,50%
14.2.36	C1801	PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	336,28 0,00	82,69 0,00	418,97	15,50%
14.2.37	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	53,64 0,00	97,86	151,50	15,50%
14.2.38	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M2	49,46 0,00	97,86	147,32	15,50%
14.2.39	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	19,52	4,80	24,32	15,50%
14.2.40	C1904	PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO (1 X 1)cm P/FACHADAS	M	18,13	4,46	22,58	15,50%
14.2.41	C1936	PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE	M2	187,08	46,00	233,09	15,50%
14.2.42	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	115,66 0,00	28,44	144,09	15,50%
14.2.43	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	95,83 0,00	23,56	119,40	15,50%
14.2.44	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	132,66	32,62	165,28	15,50%
14.2.45	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	112,83	27,75	140,58	15,50%
14.2.46	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	9,07	2,23	11,30	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



14.2.47	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,00	6,84	0,00	1,68	8,53	0,00	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.48	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,65	0,00	1,64	8,29	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.49	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	12,07	0,00	2,97	15,03	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.50	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	7,91	0,00	1,94	9,85	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.51	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,42	0,00	1,82	9,24	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.52	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	15,07	0,00	3,71	18,78	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.53	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	8,97	0,00	2,20	11,17	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.54	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	8,19	0,00	2,01	10,20	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.55	C2190	REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA ESP. = 3mm	M2	8,58		2,11	10,69	15,50%	15,50%	15,50%
										15,50%
14.2.56	C2191	REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP. = 3mm	M2	7,75		1,91	9,65	15,50%	15,50%	15,50%
										15,50%
14.2.57	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	36,40		8,95	45,35	15,50%	15,50%	15,50%
										15,50%
14.2.58	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP = 4mm	M2	36,07		8,87	44,94	15,50%	15,50%	15,50%
										15,50%
14.2.59	C2223	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE CABROS VERTICAIS	M2	80,49		19,79	100,28	15,50%	15,50%	15,50%
										15,50%
14.2.60	C2224	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP. = 35mm	M2	86,22	0,00	21,20	107,43	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.61	C2225	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP. = 50mm	M2	104,41	0,00	25,67	130,08	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%
14.2.62	C2226	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS TIPO " I "	M2	75,11	0,00	18,47	93,58	15,50%	15,50%	15,50%
				0,00						15,50%

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23





MASTER SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
CEP: 62320-097  
Contato: (88) 9 96190519  
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

14.2.63	C2227	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS	M2	94,63	23,27	117,90	15,50%
14.2.64	C2228	REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS VERTICAIS	M2	101,03	24,84	125,87	15,50%
14.2.65	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO	M2	50,82	12,50	63,31	15,50%
14.2.66	C2213	REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm	M2	125,67	30,90	156,57	15,50%
14.2.67	C2218	REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS	M2	100,43	24,70	125,12	15,50%
14.2.68	C2214	REVESTIMENTO C/QUARTZOLITE	M2	21,74	5,35	27,09	15,50%
14.2.69	C2221	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE	M2	41,59	10,23	51,82	15,50%
14.2.70	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	453,32	111,47	564,79	15,50%
14.2.71	CA128	TUJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	83,60	20,56	104,15	15,50%
14.3	ARGAMASSAS PARA TETOS			0,00			15,50%
14.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	10,25	2,52	12,77	15,50%
14.3.2	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,73	1,65	8,38	15,50%
14.3.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	9,91	2,44	12,35	15,50%
14.3.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	30,61	7,53	38,13	15,50%
14.3.5	C1218	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	M2	30,04	7,39	37,43	15,50%
14.3.6	C1217	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO	M2	28,44	6,99	35,44	15,50%
14.3.7	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	M2	21,85	5,37	27,23	15,50%
14.3.8	C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	21,98	5,40	27,38	15,50%



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D