



Pregão Eletrônico nº 018/2021 - PMI

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINACE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2021, às 08:15hs, o(a) Prefeitura Municipal de Ibiapina, CNPJ - 07.523.186/0001-02, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Marcos Douglas de Sousa Lima, com o objetivo de adquirir REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IBIAPINACE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 36.040.598/0001-90, ME/EPP: Sim
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 27.583.854/0001-02, ME/EPP: Não
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME, CPF/CNPJ: 26.991.913/0001-00, ME/EPP: Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 41.500.868/0001-38, ME/EPP: Sim
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI, CPF/CNPJ: 35.764.462/0001-60, ME/EPP: Sim

Lotes:

Lote 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90
Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90
Hora Registro Oferta:18:34:25
Valor da Oferta:11,00
Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02
Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02
Hora Registro Oferta:18:12:27
Valor da Oferta:6,50
Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00
Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00
Hora Registro Oferta:19:48:36
Valor da Oferta:3,00
Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38
Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38
Hora Registro Oferta:18:47:39
Valor da Oferta:8,00
Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60
Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60
Hora Registro Oferta:21:37:48
Valor da Oferta:7,40

Marca do Produto:



Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	09:07:09	13
EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.040.598/0001-90	22/07/2021	09:13:57	15

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90

Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90

Hora Registro Oferta:18:35:24

Valor da Oferta:5,00

Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02

Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02

Hora Registro Oferta:18:02:09

Valor da Oferta:6,50

Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME

CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00

Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00

Hora Registro Oferta:20:29:55

Valor da Oferta:3,00

Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38

Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38

Hora Registro Oferta:18:42:58

Valor da Oferta:9,00

Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI

CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60

Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60

Hora Registro Oferta:21:39:01

Valor da Oferta:7,40

Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	22/07/2021	09:25:17	11
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	09:28:53	13

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



Lote 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90

Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90

Hora Registro Oferta:18:36:01

Valor da Oferta:5,00

Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02

Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02

Hora Registro Oferta:18:02:37

Valor da Oferta:6,50

Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME

CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00

Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00

Hora Registro Oferta:20:38:32

Valor da Oferta:9,00

Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38

Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38

Hora Registro Oferta:18:54:52

Valor da Oferta:4,00

Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI

CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60

Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60

Hora Registro Oferta:21:41:55

Valor da Oferta:7,40

Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	35.764.462/0001-60	22/07/2021	10:00:36	11
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	10:04:10	13
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME	26.991.913/0001-00	22/07/2021	10:05:23	15

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação
Situação Adjudicado



Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90
Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90
Hora Registro Oferta:18:36:39
Valor da Oferta:5,00
Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02
Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02
Hora Registro Oferta:18:03:04
Valor da Oferta:12,50
Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00
Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00
Hora Registro Oferta:20:37:29
Valor da Oferta:3,00
Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38
Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38
Hora Registro Oferta:18:55:40
Valor da Oferta:4,00
Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60
Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60
Hora Registro Oferta:21:42:33
Valor da Oferta:7,40
Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.040.598/0001-90	22/07/2021	10:10:15	14
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	10:15:47	16
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	22/07/2021	10:17:10	18

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90
Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90

Hora Registro Oferta:18:37:18
Valor da Oferta:5,00
Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02
Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02
Hora Registro Oferta:18:03:32
Valor da Oferta:6,50
Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00
Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00
Hora Registro Oferta:20:40:43
Valor da Oferta:3,00
Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38
Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38
Hora Registro Oferta:18:56:22
Valor da Oferta:4,00
Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60
Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60
Hora Registro Oferta:21:43:49
Valor da Oferta:14,30
Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	10:34:45	16
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	35.764.462/0001-60	22/07/2021	10:38:30	18

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90
Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90
Hora Registro Oferta:18:38:04
Valor da Oferta:5,00
Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02
Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02
Hora Registro Oferta:18:03:54



Valor da Oferta:12,50
Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00
Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00
Hora Registro Oferta:20:42:07
Valor da Oferta:3,00
Marca do Produto:



Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38
Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38
Hora Registro Oferta:18:57:09
Valor da Oferta:4,00
Marca do Produto:

Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60
Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60
Hora Registro Oferta:21:44:17
Valor da Oferta:7,40
Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	35.764.462/0001-60	22/07/2021	10:45:37	14
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	22/07/2021	10:52:21	16

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 7 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:36.040.598/0001-90
Data Registro Oferta:36.040.598/0001-90
Hora Registro Oferta:18:38:36
Valor da Oferta:5,00
Marca do Produto:

Empresa:MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:27.583.854/0001-02
Data Registro Oferta:27.583.854/0001-02
Hora Registro Oferta:18:04:17
Valor da Oferta:12,50
Marca do Produto:

Empresa:MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
CPF/CNPJ:26.991.913/0001-00
Data Registro Oferta:26.991.913/0001-00
Hora Registro Oferta:20:43:00
Valor da Oferta:3,00

Marca do Produto:

Empresa:RENOVA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:41.500.868/0001-38
Data Registro Oferta:41.500.868/0001-38
Hora Registro Oferta:18:57:47
Valor da Oferta:4,00
Marca do Produto:



Empresa:SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ:35.764.462/0001-60
Data Registro Oferta:35.764.462/0001-60
Hora Registro Oferta:21:44:51
Valor da Oferta:7,40
Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	41.500.868/0001-38	22/07/2021	10:55:56	14
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME	26.991.913/0001-00	22/07/2021	11:02:20	16
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	22/07/2021	11:04:51	18

Recursos


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 12: 24hs, do dia 30 de julho de 2021, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:



Pregoeiro Marcos Douglas de Sousa Lima

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Histórico da Sessão



Edital 018/2021 - PMI

Lote 1, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:17:55	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 17:57:29	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 11,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:01:35	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:03:38	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 11,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:06:28	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 11,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:12:27	SISTEMA: Alteração da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2 para o valor 6,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:34:25	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 11,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:47:39	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 8,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 19:48:36	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:37:48	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/1.
Mensagem	22/07/2021 09:04:15	PREGOEIRO: Bom dia!
Mensagem	22/07/2021 09:05:09	PREGOEIRO: Iniciaremos a fase de lance senhores licitantes.
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:05:36	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	22/07/2021 09:07:09	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 13,20.
Mensagem	22/07/2021 09:12:19	RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3: Sr. Pregoeiro, o sistema esta com instabilidade
Alteração de Situação	22/07/2021 09:13:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	22/07/2021 09:13:57	SISTEMA: Envio de lance do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 15,20.
Alteração de Situação	22/07/2021 09:13:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 09:14:58	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:15:59	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	22/07/2021 09:20:54	PREGOEIRO: Srs. licitantes iremos iniciar a fase de lances do Lote 02, solicito a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação. Devido os problemas de instabilidade na plataforma informado pelos licitantes solicitamos que todos fiquem atentos e nos informe se persistir os problemas de instabilidade visando garantir a ampla disputa da licitação.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:14	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/1 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:17:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:44:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:16:57	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:16:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital

Prefeitura Municipal de Ibiapina



Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:02	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	---

Lote 2, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:03	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 17:59:32	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:02:09	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:04:48	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:06:53	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:27:48	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:35:24	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:42:58	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:29:55	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:39:01	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/2.
Mensagem	22/07/2021 09:21:26	PREGOEIRO: Srs. licitantes iremos iniciar a fase de lances do Lote 02, solicito a atenção de todos para evitar lances com valores irrisórios, sob pena de desclassificação. Devido os problemas de instabilidade na plataforma informado pelos licitantes solicitamos que todos fiquem atentos e nos informe se persistir os problemas de instabilidade visando garantir a ampla disputa da licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:21:36	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Envio de Oferta	22/07/2021 09:25:17	SISTEMA: Envio de lance do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2 no valor de 11,00.
Mensagem	22/07/2021 09:26:08	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2: minha conexão está ruim
Mensagem	22/07/2021 09:28:32	EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1: Não estou conseguindo efetuar lance na plataforma
Envio de Oferta	22/07/2021 09:28:53	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 13,10.
Alteração de Situação	22/07/2021 09:29:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 09:30:38	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:31:40	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:14	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/2 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:17:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:45:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:17:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:17:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:03	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Prefeitura Municipal de Ibiapina



Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:07	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 18:00:54	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:02:37	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 2 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:06:00	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:08:02	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:28:18	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:36:01	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 1 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:54:52	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:36:06	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 9,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:36:46	SISTEMA: Alteração da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 para o valor 9,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:38:32	SISTEMA: Alteração da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 para o valor 9,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:41:55	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/3.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:14	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/3 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/3 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:57:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem	22/07/2021 09:59:36	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: Pregoeiro estou com dificuldades em ofertar lance
Envio de Oferta	22/07/2021 10:00:36	SISTEMA: Envio de lance do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 11,30.
Mensagem	22/07/2021 10:02:23	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: Sr Pregoeiro informo que por instabilidade do sistema tivemos bastante dificuldade em cadastrar nossa proposta, conseguindo apenas no final do dia.
Envio de Oferta	22/07/2021 10:04:10	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 13,50.
Mensagem	22/07/2021 10:04:47	RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3: Sr. Pregoeiro, o sistema continua com instabilidade
Alteração de Situação	22/07/2021 10:05:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	22/07/2021 10:05:23	SISTEMA: Envio de lance do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 15,50.
Alteração de Situação	22/07/2021 10:05:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	22/07/2021 10:05:36	MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4: bom dia tbm estou com problemas
Alteração de Situação	22/07/2021 10:06:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:07:25	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:17:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:45:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:17:51	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:17:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:06	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:02	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Lote 4, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:12	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 18:03:04	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 12,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:09:00	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:29:03	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:36:39	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:55:40	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:37:29	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:42:33	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/4.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:15	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/4 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/4 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:07:51	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	22/07/2021 10:10:15	SISTEMA: Envio de lance do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 no valor de 14,50.
Mensagem	22/07/2021 10:11:05	EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2: Estou com conexão fraca
Envio de Oferta	22/07/2021 10:15:47	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 16,70.
Alteração de Situação	22/07/2021 10:15:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	22/07/2021 10:16:40	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: Estou com instabilidade no sistema
Alteração de Situação	22/07/2021 10:16:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Mensagem	22/07/2021 10:17:05	MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4: minha conexao esta ruim
Envio de Oferta	22/07/2021 10:17:10	SISTEMA: Envio de lance do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 18,70.
Alteração de Situação	22/07/2021 10:17:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 10:18:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:19:12	SISTEMA: Após a etapa competitiva foi constatado o empate, conforme estabelece a lei complementar 123/2006
Solicitação do Lance de Desempate	22/07/2021 10:19:12	SISTEMA: Atenção licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor!
Desistência de Lance	22/07/2021 10:24:13	SISTEMA: Direito de desempate ao licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
Solicitação do Lance de Desempate	22/07/2021 10:24:13	SISTEMA: Atenção licitante EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor!
Desistência de Lance	22/07/2021 10:29:14	SISTEMA: Direito de desempate ao licitante EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:29:14	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:17:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:45:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:18:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:18:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.

Prefeitura Municipal de Ibiapina



Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:02	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:17	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 18:03:32	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 6,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:11:51	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:37:18	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:56:22	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:40:43	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:43:49	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 14,30.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/5.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:15	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/5 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/5 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:29:46	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem	22/07/2021 10:34:00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: Informo que estou passando por muita instabilidade no sistema
Envio de Oferta	22/07/2021 10:34:45	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 16,30.
Mensagem	22/07/2021 10:35:10	RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3: Sr. Pregoeiro, o sistema continua com instabilidade
Alteração de Situação	22/07/2021 10:37:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	22/07/2021 10:38:23	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: Sistema esta entrando e saindo repetidamente
Envio de Oferta	22/07/2021 10:38:30	SISTEMA: Envio de lance do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 18,40.
Alteração de Situação	22/07/2021 10:38:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 10:39:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:40:32	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:17:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:45:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:18:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:18:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:03	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:20	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes

Prefeitura Municipal de Ibiapina



Envio de Oferta	21/07/2021 18:03:54	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 12,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:12:42	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:38:04	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 para o valor 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:57:09	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:42:07	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:44:17	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/6.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:15	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/6 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/6 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:43:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	22/07/2021 10:45:37	SISTEMA: Envio de lance do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 14,60.
Mensagem	22/07/2021 10:46:03	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5: sistema continua instável
Alteração de Situação	22/07/2021 10:51:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 10:52:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	22/07/2021 10:52:21	SISTEMA: Envio de lance do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 16,60.
Alteração de Situação	22/07/2021 10:52:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 10:53:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:54:23	SISTEMA: Após a etapa competitiva foi constatado o empate, conforme estabelece a lei complementar 123/2006
Solicitação do Lance de Desempate	22/07/2021 10:54:24	SISTEMA: Atenção licitante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor!
Desistência de Lance	22/07/2021 10:59:25	SISTEMA: Direito de desempate ao licitante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:59:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:18:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:45:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:19:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:19:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:03	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSI, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 12:18:24	PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	21/07/2021 18:04:17	SISTEMA: Envio da proposta do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 12,50.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:13:28	SISTEMA: Envio da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 no valor de 5,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 18:38:36	SISTEMA: Alteração da proposta do EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2 para o valor 5,00.



Prefeitura Municipal de Ibiapina

Envio de Oferta	21/07/2021 18:57:47	SISTEMA: Envio da proposta do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 4,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 20:43:00	SISTEMA: Envio da proposta do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
Envio de Oferta	21/07/2021 21:44:51	SISTEMA: Envio da proposta do SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI / Licitante 5 no valor de 7,40.
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:00:16	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 08:27:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 018/2021 - PMI/7.
Mensagem	22/07/2021 09:23:58	PREGOEIRO: Senhores licitantes, devido o relato de problemas de instabilidade na plataforma, solicitamos a atenção de todos na fase de lances, e que nos informe caso os problemas de instabilidade persistam.
Suspensão do Lote	22/07/2021 09:38:15	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	22/07/2021 09:52:08	PREGOEIRO: Agendado lote 018/2021 - PMI/7 suspenso. Pelo motivo Problemas de instabilidade na plataforma. Agendado retorno da sessão as 09:54 do dia 22/07/2021
Alteração de Etapa	22/07/2021 09:55:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 018/2021 - PMI/7 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	22/07/2021 10:55:03	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	22/07/2021 10:55:56	SISTEMA: Envio de lance do RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 no valor de 14,50.
Mensagem	22/07/2021 11:00:34	EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / Licitante 2: O sistema aqui continua dando problema
Envio de Oferta	22/07/2021 11:02:20	SISTEMA: Envio de lance do MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 16,70.
Alteração de Situação	22/07/2021 11:03:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 11:04:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	22/07/2021 11:04:51	SISTEMA: Envio de lance do MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor de 18,80.
Alteração de Situação	22/07/2021 11:04:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	22/07/2021 11:05:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:06:53	SISTEMA: Após a etapa competitiva foi constatado o empate, conforme estabelece a lei complementar 123/2006
Solicitação do Lance de Desempate	22/07/2021 11:06:53	SISTEMA: Atenção licitante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor!
Desistência de Lance	22/07/2021 11:11:54	SISTEMA: Direito de desempate ao licitante MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME / Licitante 4 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
Solicitação do Lance de Desempate	22/07/2021 11:11:54	SISTEMA: Atenção licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor!
Desistência de Lance	22/07/2021 11:16:55	SISTEMA: Direito de desempate ao licitante RENOVA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 3 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:16:56	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	22/07/2021 11:18:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	22/07/2021 12:44:20	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da documentação de HABILITAÇÃO, verificou-se que todas as empresas encontram-se HABILITADAS por atender todas as exigências do Edital. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, na forma do item 5.9 do Edital, para envio da Proposta de Preços - Final e Documentação de Habilitação em original. Abriremos agora o prazo para a manifestação de recursos quanto as decisões anunciadas.
Alteração de Etapa	22/07/2021 12:46:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	22/07/2021 13:19:56	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	22/07/2021 13:19:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	22/07/2021 13:22:02	PREGOEIRO: Senhores licitantes, obrigado pela atenção de todos, os lotes serão adjudicados após o recebimento da documentação solicitada.
Mensagem	30/07/2021 12:23:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, todas as licitantes enviaram a documentação de habilitação original, juntamente com a Proposta de Preços - Final de acordo com o Edital. Do exposto ratificamos a habilitação das vencedoras, devendo ser Adjudicado o objeto aos vencedores do certame.
Adjudicação do Lote	30/07/2021 12:24:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	30/07/2021 13:55:03	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada